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CANTIDADES DE TRABAIO

TRABAJOS PRELIMINARES

TOPOGRAFIA Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
DURANTE LA EJECUCION

ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LINEA DE CONDUCCION

PERFORACION DE POZO MECANICO DE
SUCCION A 800 PIES DE PROFUNDIDAD, CON
DIAMETRO DE 8"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE
BOMBEO DE 40 H.P.DE POZO A TANQUE DE
ALMACENAIE

CONSTRUCCION DE CASETA PARA
CLORIFICADOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CLORIFICADOR DE TABLETAS DE 200
GALONES

CONSTRUCCION ZAPATATIPO Z-1 DE3.20 X
3.20 X 0.40 M. DE CONCRETO 3000 PSl
ARMADO CON 2 CAMAS DE 26 HIERROS DE
5/8 EN AMBOS SENTIDOS + BASE DE SUELO
CEMENTO DE 0.45 X 4.1 X 4.1 M. (INCLUYE
EXCAVACION, ARMADO, FUNDIDO,
FORMALETEADO, CURADO Y
DESENCOFRADO)

CONSTRUCCION ZAPATA TIPO Z-2 DE 1.00 X
1.00 X 0.25 M. DE CONCRETO 3000 PS!
ARMADO CON 1 CAMAS DE 6 HIERROS DE
1/2 EN AMBOS SENTIDOS {INCLUYE
EXCAVACION, ARMADO, FUNDIDO,
FORMALETEADO, CURADO Y
DESENCOFRADO)

CONSTRUCCION PEDESTAL PARA ANCLAJE DE
ESTRCUTURA DE TANQUE ELEVADO DE 0.4 X
0.4 M. DE CONCRETO ARMADO CON 4 No. 8
+ EST. No. 3 @ 0.05 M. {INCLUYE ARMADO,
FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADO Y
DESENCOFRADO) + PERNOS DE 1" X 64"
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2.08 CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE DE 0.20 X ML 38.50
0.30 M. DE CONCRETO ARMADO CON 4 No. 4
+EST.No. 3 @ 0.10 M. (INCLUYE ARMADO,
FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADO Y
DESENCOFRADOQ) + PERNOS DE 1" X 64"

2.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD 1.00
ESTRUCTURA METALICA DE TANQUE
ELEVADO DE 60 M3 A 10.00 M. DE ALTURA

2.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HG ML 102.00
D=4" CEDULA 40

2.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ML 6.00
PVC 4" 160 PSI

3 CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO

DE BOMBEO

3.01 CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.30 M. 2 DE ML 9.20
3/8" LONGITUDINAL + ESLABON 3/8" @ 0.15
M.

3.02 SOLERA HIDROFUGA DE 0.20 X 0,15 ML 9.20
ARMADO 4 HIERROS 3/8" + ESTRIBO 1/4" @
0.20 M.

3.03 SOLERA INTERMEDIA DE 0.10x0.150, 2 @ ML 6.90
3/8" + Esl @ 1/4" @ 0.20 m. _

3.04 SOLERA SILLAR DE 0.10 X 0.20 ARMADO 2 ML 095
D=3/8" + ESLABON 1/4" @ 0.20 M.

3.05 SOLERA CORONA DE 0.20 X 0.15 M. ARMADO ML 920
4 HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M.

4|
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3.06 LEVANTADO DE BLOCK TIPO C VISTO DE 0.15 M2 13.44
X0.20 X 0.40 M.

3.07 COLUMNA CADE 0.15 X 0.15 M. ARMADO 4 ML 19.60
HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M.

3.08 LOSA TRADICIONAL DE ESPESOR DE T=0.10 M2 12.20
M. CON HIERRO 3/8 @ 0.15 M.

3.09 PISO DE CONCRETO ALIZADO DE ESPESOR DE M2 13.30

t=0.075 M. CON BASE DE MATERIAL SELECTO
DE ESPESOR DE 1=0.10 M.

3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE UNIDAD 1.00
METAL DE 1.20 X 2.35 M. e
3.11 SUMINSTRO E INSTALACION DE VENTANA DE UNIDAD 1.00 \
BARROTES DE 0.80 X 1.05
3.12 INSTALACION ELECTRICA ' UNIDAD 1.0
2 CONSTRUCCION DE CIRCULACION DE AREA

PARA AREA DE POZO Y CASETA DE BOMBEOQ

4.01 CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.40, 3 ML 118.
HIERRO 3/8" + ESLABON 1/4" @ 0.20 M.

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS |, \\
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SOLERA HIDROFUGA DE 0.20X0.154
HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M.
SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U DE 0.15 X
0.20 X 0.40 M. ARMADO 2 HIERRO 3/8" +
ESLABON 1/4" @ 0.20 M.

SOLERA CORONA DE 0.20 X 0.15 ARMADO 4
HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M.
LEVANTADO DE BLOCK TIPO C VISTO DE 0.15
X0.20X0.40 M.

COLUMNA CA DE 0.15 X 0.15 ARMADO 4
HIERRO 3/8" + ESTRIBO 1/4" @ 0.20 M.
PORTON DE TUBO HG D=1 1/4" +
ELECTROMALLA DE 2.80 X 2.10 M.
DISTRIBUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC D = 3" 160 PSI

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC D =2" 160 PSI

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
PVCD=11/2" 160 PSI

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
PVCD = 1" 315 PSI

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAIAS DE
CONCRETO REFORZADO PARA VALVULAS DE
0.60 X 0.60 X 0.50 M.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
EN LINEA DE DISTRIBUCION

ACOMETIDA DOMICILIAR (INCLUYE
INSTALACION DE CONTADOR, VALVULA DE
CHEQUE Y COMPUERTAY CAIAS
PREFABRICADAS

MEZCLA DE CONCRETQ PARA ELABORACION
DE ANCLAIJES DE CONCRETO EN ACCESORIOS
DE RED DE DISTRIBUCION
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1oxo3 UpiSE

i

INTRODUCCION

2101

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir
en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos v acabados durante la ejecucion
de obra, como complemento de los planos.

SUPERVISION

La supervisién sera nombrada por la Municipalidad de Puerto Barrios, y decidird las cuestiones O<
concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con excepcion de los casos en que haya algin
cambio sustancial que pueda modificar la estructura de la construccidn concebida inicialmente en
los planos o especificaciones, lo que se sometera a la disposicidn de la direccion municipal de
planificacién -DMP-y conceso municipal

La verificacion o revisién que efectte el supervisor o cualquier representante de la Municipalidad
de Puerto Barrio, no exonerara al contratista de su plena responsabilidad respecto a la exactitud,
funcionamiento, estabilidad y calidad de los trabajos

BITACORA

El contratista tendra que adquirir una bitacora autorizada por la contraloria, la cual tendra en la
obra desde el dia de inicio hasta su terminacidn para que el supervisor o la persona designada por
la municipalidad de puerto barrios pueda dejar instrucciones y observaciones escritas, debiendo
entregarse antes de la recepcidn de la ohra para verificar que se ha cumplido con las instrucciones;
la bitacora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supervisién.

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

El texto del contrato, las especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los documentos

4]

complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito estipulado en eflos es é

obligatorio. Su objeto es la mutua complementacion para describir y definir la ejecucién de la obr &%
En caso de existir discrepancias o diferencias entre los documentos anteriores, se sugiere /el E -
siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor podra decidirlo en forma diferente para casos 8::5; <
(9%
especiales. o o
TET
G (&)
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-
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Texto del contrato \
Bases de licitacion
Especificaciones generales
Especificaciones técnicas

o0 w>
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E. Planos estandarizadas
F. Normas de otras instituciones
G. Renglones de trabajo
H. Especificaciones y planos particulares del proyecto :
Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina algtin material o ¥ \\\‘\"\\“\'}l\\“\w‘m :
i B . s . &) cazoo
equipo, segln lo producido por algtin fabricante, debe entenderse que es solo con el cbjeto de \\\\\\
Il

determinar el tipo y calidad. El contratista podra suministrar productos de otro fabricante, que sean
equivalentes, aunque no se indigue en las especificaciones.

PLANOS, PRECIOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista deberd elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de trabajo vy df
detalles constructivos adicionales segtin &l disefio particular de la obra, gue no sean proporcionados
por la municipalidad de Puerto Barrios y que se requieran para definir cualquier parte de la obra.
Deberan ser presentados al supervisor o a la DMP con suficiente anticipacion, en cuatro copias
impresas y un acopia digital (version 2010 o superior de archivo *.DWG)

Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados e identificados en un cuadro al
pie de los dibujos, con fecha y breve descripcion.

La aprobacién de estos por parte del supervisor, no relevara al contratista de su responsabilidad con
respecto a la calidad de la obra, de los materiales o equipos, su funcionamiento, ni a la precisién y
exactitud de los mencionados dibujos.

Cuando asi se requiera, se deberd enviar adicionalmente la informacién descriptiva que
complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobacién.

Cualquier trabajo extra debera ser presentado a la direccidn municipal de planificacidn con sus
respectivos planos, especificaciones y precios, la aprobacidn de estos no relevara al contratista de
su responsabilidad con respecto a la veracidad y exactitud en el calculo de los precios de los nuevos
trabajos.

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Contratista deberd retirar el material de desecho que se genere con la ejecucidn del Proyecto, sif
costo adicional,

El Contratista debe dotar a su personal con equipo de proteccidn para seguridad industrial: cagco,
chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, ademds el personal debera estar identificado

con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleca).

8
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La maquinaria y equipo debera estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada.

El encargado residente o superintendente nombrado por el Contratista estara obligado a comunicar
por escrito al Departamento Municipal de Planificacién de la Institucién Contratante (Municipalidad
de Puerto Barrios) la fecha del inicio y finalizacidn del Proyecto, asi como los cambios o disposiciones
gue se tomen en campo por situaciones climaticas o de cualquier otra indole.

CONTROL DE MATERIALES

£107 011993 oS3

Todos los materiales que suministra el contratista, serdn nuevos y deberén llenar los requisitos y
condiciones que se sefialan en las especificaciones.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberdn ser aprobados antes de que se principien
a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario, muestras representativas del
tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su inspeccidn v andlisis, de acuerdo con los
meétodos a que se haga referencia en las especificaciones. El supervisor podré requerir al contratista
un certificado del productor del material, el que podrd ser aceptado en lugar de hacer los analisis.
El supervisor podra tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de controlar la
calidad del material, siendo el costo de los andlisis por cuenta del contratista.

Las muestras, analisis y métodas de laboratorio que se utilicen, deberdn estar indicados en las
especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los indicados en la American Society for
Testing Materials (ASTM) y/o la comisién guatemalteca de normas (COGUANOR). '

El contratista debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha en que
seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muestrec
y analisis. En la elaboracién del programa de trabajo, deberd tomarse en cuenta el tiempo requerido
para el andlisis de los materiales.

El contratista debera cooperary dar todas las facilidades al supervisor en el uso de basculas, medidas
y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, asi como permitir la verificacion
de la exactitud de tales instrumentos.

Todos los materiales deberdn ser almacenados en tal forma que se garantice la preservacion de su
calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que puedan ser inspeccionados
facilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren impropiamente almacenados, podrd
ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retiro.

Ing. Civil
Lol 12441

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sidp en
cualguier forma dafados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivo, seran considerados
defectuosos. Los que asi fueren considerados, podrén ser corregidos por el contratista, selamente
mediante una autorizacion previa del supervisory serdn almacenados en un lugar especifico o bien
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exigirse su retiro inmediato de la cbra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo sefialado,
se procederd a este, deduciendo el costo al contratista, de cualquier pago a efectuarse, o bien
haciendo efectiva la fianza respectiva. '

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
seran almacenados, manejados instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de conformidad
con las instrucciones que indique el fabricante, el contratista remitiréd al supervisor copia de toas las
instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

2107 01393 U9rsius3
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TRABAJO EXTRA
El Constructor ejecutard cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos y que sea
considerado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relacidn a los precios o costo de los
mismos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la autorizacidn superior
correspondiente. Los trabajos que se gjecuten sin la autorizacion respectiva, seran a cuenta y riesgo
del Constructor.

—

CONCRETO HIDRAULICO

CEMENTO
Estos cementos deben ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM C 150 6 COGUANOR NG 41005

para los Cementos Portland ordinarios y a las narmas AASHTO M 240, ASTM C 595 6 COGUANOR §
NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos Hidraulicos Mezclados y debiendo indicarse su clase de {
resistencia en MPa o en lhs/pulg2.

En Guatemala se comercializan los Cementos Hidraulicos asignandoles una clase de resistencia de
21, 28, 35 y 42 MPa {3000, 4000, 5000 y 6000 Ib/pulg?), que corresponde a una resistencia minima
a 28 dias en morteros de cemento normalizados AASHTO T 106, ASTM C 109 y COGUANOR NG
41003.h10.

AGREGADO FINO

De acuerdo a AASHTO M 6, Clase B, incluyendo el requisito suplementario de reactividad potencial
del agregado, excepto lo siguiente: No se aplicara el ensayo de congelamiento y deshielo alternados
v que en el ensayo de desintegracién al sulfato de sodio la pérdida de masa serd no mayor del 15%
después de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. Las cantidades de sustancias perjudiciales
permisibles seran las establecidas para Clase B y cuando el caso lo amerite, seran fijados en las
Disposiciones Especiales. El porcentaje permisible en masa de material de baja densidad constituido
por pomez y otros materiales pirocldsticos debe ser fijado por el Delegado Residente, para cada cas
particular. Cuando el material de baja densidad sea carbdn, lignito o mica u otro mineral liviano
pirocléstico, el porcentaje maximo permisible en masa sera de 1.0. La arena de mar, podra usarse
Gnicamente en concreto no reforzado, cuando ademas de llenar los requisitos aqui establecidos, no
produzca un cambio de més de 25% del tiempo de fraguado del cemento, o una reduccién de mgs
del 10% de la resistencia a compresidon en morteros de cemento hidrdulico a 7 y 28 dias, en relacign
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a la resistencia obtenida de morteros hechos con arena normalizada, de acuerdo a AASHTO T 106 ‘“h‘“m““‘i“““
/=N
PASTM €108), mnnuunmmmnn

La graduacion del agregado debe estar dentro de los limites de la Tabla 551-02:

TABLA 551-02 Graduacion de los agregados

TAMICES AASHTO M 92 PORCENTAJE EN MASA QUE PASA

9.500 mm 3/8” 100

4.750 mm No.4 95-100

2.360 mm No.8 80-100

1.180 mm 16 50-85

0.600 mm 30 25-60

0.300 mm 50 10-3g ™

0.150 mm 100 2-10

0.075 mm 200 0-59

acuerdo con lo establecido en AASHTO T 176 o‘b ”, '
"lamnn /
El mddulo de finura de un agregado se determina, de la suma de los porcentajes por masa
acumulados retenidos en los siguientes tamices de malla cuadrada, dividida entre 100: 75mm (3"},
38.1 mm (1%”), 19 mm (%”), 9.5 mm (%), 4.75 mm (No.4), 2.36 mm {No.8), 1.18mm {No.16}, 0.600

m (No.30), 0.300 mm (No.50), 0.150 mm {No.100).

AGREGADO GRUESO

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto que no se aplicara el ensayo
de congelamiento y deshielo alternados y que en el ensayo de desintegracion al sulfato de sodio, la
pérdida de masa debe ser no mayor de 15% después de cinco ciclos, conforme AASHTO T 104 &
ASTM C 88. Ademas, el porcentaje de desgaste debe ser no mayor de 40% en masa después de 500
revoluciones en el ensayo de abrasion, AASHTO T 96 6 ASTM C 131 y ASTM C 535.

AGUA

El agua para mezclado y curado del concreto o lavade de agregados debe ser preferentemen
potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, dcides, dlcalis, azlcar, sales como
cloruros o sulfatos, material orgdnico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al
acero. El agua de mar o aguas salobres y de pantanos no deben usarse para concreto reforzadg.

CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS Y ACEPTACION. El control de calidad de los materialesly el
proceso de construccion, debe de llenar los requisitos siguientes:

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITERQOS |
PUERTO BARRIOS, IZABAL /
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Control de Calidad en los Materiales.

]
)

Valor Soporte. Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cubicos producidos, al iniciar la \\\
explotacién de cada banco, hasta Llegal a 3,000 metros clbicos, y seguidamente un ensayo por cada
3,000 metros cubicos colocados.

l

Piedras Grandes y Exceso de Finos. Las piedras mayores de 70 milimetros o0 mayores que % espesor
de la capa, el que sea menor, deben ser eliminadas, de preferencia en el banco o planta de ‘)
produccidn, antes de colocar el material de sub-base.

Granulometria. Se debe efectuar un ensayo de granulometria, por cada 500 metros clbicos de los ,
primeros 3,000 metros cibicos producidos al iniciar la explotacion de cada banco, seguidamente se }
debe efectuar un ensayo cada 3,000 metros clbicos colocados de material de sub-base. \)

Plasticidad y Equivalente de Arena. Se debe efectuar un ensayo por cada 3,000 metros ctibicos de
material de sub-base colocado.

Tolerancias en las Caracteristicas de los Materiales. Si los ensayos efectuados al material de sub-
base comtn, no llenan los valores especificados de cada una de las caracteristicas indicadas e
303.04, después de efectuar las verificaciones necesarias, si esta condicion persiste en mas del 339
de los ensayos verificados, el Contratista debe hacer las correcciones necesarias a su costa, o elﬁ
material serd rechazado.

REQUISITOS PARA EL MATERIAL DE BASE. La capa de base de material selecto, debe estar constituida
por materiales de tipo granular en su estado natural o mezclados, que formen y produzcan un
material que llene los requisitos siguientes.

Valor Soporte. Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 183, de 75 para la base,
efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactacién determinada por el método AASHTO T
180 y un hinchamiento maximo de 0.5% en el ensayo efectuado segin AASHTO T 193.

Abrasidn. La porcion de agregado retenida en el Tamiz 4.75 mm (N° 4}, no debe tener un porcentaje .
de desgaste por abrasion determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

Particulas Planas o Alargadas. No mas del 25% en peso del material retenido en el Tamiz 4.75 mm
(N° 4), pueden ser particulas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espeso
promedio de dichas particulas.

Impurezas. El material de sub-base o base granular debe estar exento de materias vegetales, baspra,
terrones de arcilla o sustancias que incorporadas dentro de la capa de sub-base o base granular
puedan causar fallas en el pavimento.

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS |,
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Graduacidn. El material para capa de sub-base o base granular debe llenar los requisitos &f
graduacidn, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11.

(Plasticidad y Cohesion. El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser
colocado en la carretera, no debe tener en la fraccidn que pasa el Tamiz 0.425 mm {N° 40),
incluyendo el material de relleno, un indice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base vy la base,
determinado por el método AASHTO T 90, ni un limite liquido mayor de 25 tanto para la sub-base
como para la base, segin AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en himedo
de conformidad con AASHTO T 146.

Equivalente de Arena. El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub-base como
para base, segtin AASHTO T 176.

Material de Relleno. Cuando se necesite agregar material de relleno, en adicidn al que se encuentra
naturalmente en el material, para proporcionarle caracteristicas adecuadas de granulometria y
cohesién, éste debe estar libre de impurezas y consistir en un suelo arenoso, polvo de roca, limo
inorganico u otro material con alto porcentaje de particulas que pasan el Tamiz 2.00 mm (N° 10}.

DE LA TOPOGRAFIA: ‘
El Contratista, con las referencias entregadas por la Supervisora y la informacion suministrada en
los planos y/o programas o archivos computarizados del disefio, colocard las estacas de ¥
construccion. Antes de efectuar un levantamiento topografico para construccidn, el Contratista
debera discutir y coordinar con el Delegado Residente o super lo siguiente:

Métodos a utilizar para el levantamiento topografico.

i}
e ——

{

(b Referencias para el replanteo.

{c) Control de niveles.

{d) Control de estructuras.

{e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de construccion, el Contratista debera notificar al supervisor de obra la
falta de puntos de control o referencias. El supervisor de obra restablecerd dichos puntos de control
y referencias, antes de que inicie los trabajos de construccion. El Contratista debera conservar todas
fas referencias iniciales y los puntos de control, Después de iniciar los trabajos de construccion,
deberé reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o

7

~zir Eduardo Barrow Remirs

K il

perturbadas y que sean necesarias para la ejecucion del trabajo. fg =
s L

Las notas de campo deberdn ser presentadas por el superintendente o delegado residente en un B

formato aprobado. Se deberd suministrar todas las anotaciones topogréficas. Se deberdn
suministrar los calculos que respalden las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los
documentos de soporte pasaran a ser propiedad del Estado. Cuando el replanteo haya sido
aceptado, se podrdn iniciar las operaciones de construccién. Los trabajos de levantamiento .
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topografico para la construccion podrén ser revisados para verificar su exactitud y se podrg
rechazar partes inaceptables del trabajo. La aceptacion del levantamiento topogréfico parg>
construccién no exime al Contratista de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante
la ejecucidn del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error.

Todo levantamiento topogréfico para medida y pago serd hecho conjuntamente por la Supervisora
y el Contratista, los cuales aprobaran con firma cada hoja de la libreta de campo, las secciones v los
calculos analiticos de cada area topografica que pueda contabilizarse, cuando se usen equipos
tradicionales. Cualquier modificacién que fuese necesario efectuar deberd ser autorizada por el
Supervisor de la cbra.

DE LA LIMPIEZA DEL AREA:

Los limites del drea del derecho de via que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los
indicados en las Disposiciones Especiales o en los planos. Las operaciones de limpia, chapeo y
destronque se deben efectuar previamente a la iniciacién de los trabajos de terceria.

Sidentro de esta drea el especialista ambiental de la Supervisora establece que existen drboles bajo
proteccion especial, de conformidad con la lista roja de flora silvestre elaborada por el CONAP, debe /3
informarlo inmediatamente al Delegado Residente para que éste ordene al Contratista que ejecutefa’ _ I
las medidas necesarias a tomar para su debida proteccidn. HE

Antes de efectuar la tala de drboles, el Contratista deberd cumplir con los requisitos
correspondientes del INAB y del CONAP. Cuando dentro de estos requisitos se establezca la
necesidad de reforestar, el Contratista debe efectuar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en
la Seccidn 800.

Al efectuar la tala de arboles, éstos se deben botar hacia el centro del drea que deba limpiarse, de
tal manera que no se dafien las propiedades adyacentes o los érboles que deban permanecer en su
lugar.

En areas pantanosas o cenagosas que estén dentro de los limites de construccién, los arboles se
deben cortar a ras del nivel del terreno o del agua.

Con el objeto de evitar la erosidn, el Delegado Residente ordenard, qué vegetacion debe
permanecer en su lugar, de la que esté dentro de los limites del derecho de via pero fuera del area
de construccidn; asi mismo puede ordenar la preservacion de drboles U otra vegetacion que estén
fuera del drea de construccidn. Las ramas de los drboles que se extiendan sobre la carretera, se
deben cortar o podar para dejar un claro de 6 metros a partir de la superficie de la misma. f\

k)

En areas donde se deba efectuar la excavacion no clasificada, todos los troncos, raices y otios
materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 00
milimetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el drea total debe ser limpiada de matorrales,
trancos carcomidos, raices y otras materias vegetales U organicas susceptibles de descomposicidn.
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Las dreas que se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar a una profundidad no menor dg,?
300 milimetros, o a 600 milimetros cuando los troncos estén deteriorados, en ambos casos, deba c;
del terreno original. Los troncos en buen estado, se pueden dejar en su lugar, siempre que se corten
por lo menos a 1 metro debajo de la sub-rasante terminada, o a no méas de 150 milimetros sobre el
terreno original. Todos los troncos que estén fuera del drea de excavacién o de terraplenes, deben

ser desraizados a una profundidad no menor de 300 milimetros debajo de la superficie del terreno f
original.

210705054 oI

PAVIMENTO DE CONCRETO:

{a) Acondicionamiento de la Superficie. Las losas de concreto deben ser construidas sobre la
superficie de la subrasante, sub-base o base, segiin lo indiquen las Disposiciones Especiales,
previamente preparadas, de conformidad con estas Especificaciones Generales. Cuando en el drea
de construccidn de la losa de concreto, antes o después de colocar la formaleta, se producen baches
o depresiones causadas por el movimiento de equipo y actividades propias de la construccidn, éstas
deben corregirse antes de colocar el concreto, llendndolas con material igual al de la superficie
preparada y nunca con concreto, lechada, mortero o agregados para concreto, seguidamente se

corresponda. Todo el material excedente debe removerse, dejando la superficie nivelada v dé
acuerdo a la seccidn tipica de pavimentacidn.

{b) Acondicionamiento de la Superficie para White Topping. Para recapeo usando concreto de
cemento hidraulico sobre pavimento asfaltico existente, se debe acondicionar la superficie de la
carpeta de asfalto deteriorada, antes de colocar el concreto. La primera actividad consiste en limpiar
la superficie del pavimento asfaltico existente y corregir las imperfecciones mayores de 20mm,
utilizando un material de sub-base estabilizada con cemento {(aproximadamente 3% del peso del
material seco) para corregir las depresiones, grietas y baches de la carpeta existente. Las
protuberancias deben recortarse a efecto de que no aumenten innecesariamente el espesor de Iz
losa de concreto sobre el pavimento existente. La sub-base estabilizada con cemento utilizada para
corregir las imperfecciones del pavimento asféltico existente, debe pagarse con cargo a la Seccién
307.

{c) Colocacion del Concreto utilizando Formaleta Deslizante. Todo el concreto para pavimentos
debe ser colocado y terminado por pavimentadoras de concreto deslizante, salve donde es
impractico o no es posible el empleo de este equipo, en cuyo caso se emplears el procedimiento de
formaleta fija. El concreto proveniente de la planta mezcladora se descarga directamente frente a
la pavimentadora, sobre superficie previamente humedecida de donde se esparce a lo ancho de
equipo o franja de pavimento con el gusano o tornillo sinfin de la propia pavimentadora. \

El Contratista debe hacer los arreglos necesarios con tiempo suficiente para evitar retrasos en|la
entrega y en la colocacidon del concreto. Un intervalo de mds de 45 minutos entre la colocacion de
cualquiera 2 bacheadas o vertidas constituird causa suficiente para detener las operaciones de

)
3
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pavimentacion y el Contratista, a sus expensas, tendra que construir una junta de construccién en
la ubicacién y del tipo que el Delegado Residente indique. La pavimentadora debe ser capaz de
realizar el enrasado y compactacién del concreto, sin causar segregacién, produciendo una seccidn
compacta y homogénea con un acabado final solo pendiente del afinamiento manual de pequefias
irregularidades, el que se hace con llanas metélicas de tamafio suficiente para alcanzar la parte
media de la seccidn del pavimento. La superficie final del pavimento debe cumplir con las tolerancias
indicadas en 501.09 (a).

Las pavimentadoras deben operarse lo mds continuamente posible coordinando todas las
operaciones de mezclado, colocacidn y esparcido, compactacién y acabado del concreto de tal
forma que se logre un avance uniforme con un minimo de paradas y arranques. Cuando sea
necesario detener el movimiento de la pavimentadora, también deben detenerse autométicamente
los elementos de vibracién y/o apisonado. No se

debe aplicar ninguna otra fuerza de traccidn a la pavimentadora, mas que aquella que pueda
controlarse desde la propia maquina.

nl

Las dovelas y las barras de sujecién para juntas longitudinales y transversales, deben colocarse con &
el equipo de insercidn de la pavimentadora, salvo que se cologuen manualmente sobre dispositivos f

de soporte (canastas) firmemente anclados a la base en los lugares donde se requieran juntas, tafS

como se indica en 501.11. Cuando se especifique el empleo de emparrillado de refuerzo de acero% 2
éste debe colocarse como se indica en 501.10. Cuando deba colocarse concreto en una zona
adyacente a la del pavimento construida con anterioridad y deba operarse equipo mecénico sobre
la via de pavimento existente, ésta debe haber alcanzado una resistencia en flexidn de 3.5 MPa {500
psi) & 14 MPa (2000 psi) en compresion, a menos que se especifique lo contrario. Se protegera la

via, previamente construida, contra el dafio causado por el equipo de pavimentacion.

{d) Colocacidn del Concreto utilizando Formaleta Fija. Debe usarse para éreas irregulares o en
areas inaccesibles al equipo de pavimentacidn de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos
donde no sea practico el empleo de este (ltimo. Las formaletas deben colocarse en cantidad
suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocacidn del concreto,
debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacios y de acuerdo con los
alineamientos y secciones tipicas mostradas en los planos, fijandolas a la base o sub-base con pernos
de acero, de modo que soporten sin deformacion o movimiento, las operaciones de colocacién y
vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo
colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben
desviarse respecto al eje de colocacidn, en cualquier punto y direccion mas de 3mm por cada
metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocacion del concreto.

N

rdo Barrow Ramire
Ing. Civil
Col. 12441

El concreto debe colocarse de preferencia con maquina esparcidora especial, que prevenga/la
segregacion de los materiales. Si se necesita mover el concreto manualmente, deben utilizarse palas \
y no rastrillos. Tampoco se debe permitir transportarlo con la accion del vibrador de inmersién.|El ’
concreto debe de ser compactado hasta alcanzar el nivel de las formaletas en la superficie completa

azir Edua
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de la losa de acuerdo a la seccidn tipica, por medio de vibradores de superficie adecuados, como
reglas o placas vibratorias o vibradores de rodillos, preferiblemente montados sobre ruedas, para
aplicar la vibracion directamente sobre todo el ancho de la losa de concreto, y no sobre las
formaletas.

) || |
IIIIIIIIIIIIIIIIIII!»jx

También pueden usarse vibradores de inmersidn, como complemento. En los vibradores que se
utilicen para consolidar el concreto, la razén de la vibracidén no debe ser menor de 3,500 ciclos por
minuto para los vibradores de superficie y no menor de 5,000 ciclos por minuto para los vibradores

de inmersién. La ampliacion de la vibracion debe ser suficiente para ser perceptible en la superficie
del concreto a més de 300mm del elemento vibrador. ’

No debe permitirse que los vibradores operen en contacto con las formaletas o con el acero de
refuerzo o de las juntas. Las depresiones observadas, deben llenarse de inmediato con concreto
fresco y las partes altas cortadas con fa llana para cumplir con las tolerancias de la superficie del
pavimento indicadas en 501.09 (a). La colocacidn del concreto debe llenar, en lo que corresponda,
los requisitos establecidos en la Seccién 553.07.

DEL MATERIAL DE RELLENO
El Contratista debe suministrar material granular de libre drenaje, libre de exceso de humedad,
turba, terrones de arcilla, raices, césped, u otro material deletéreo y debe cumplir con lo siguiente:”

%
2,
{1) Dimensién maxima 50 milimetros
{2} Material que pasa el tamiz 15 % maximo de 75 um, AASHTO T 27y T 11
(3) Limite liguido, AASHTO T 89 30 % maximo
{b) Materiales inadecuados. Son los definidos en 203.01. del libro azul de caminos.

Cuando dentro de los limites del relleno, se encuentre fango u otro material inadecuado para la
adecuada cimentacidn del relleno, el Contratista debe excavar tal material por lo menos 300
milimetros debajo de la superficie del terreno original o a la profundidad que indique el Delegado
Residente. Este material debe ser retirado por el Contratista y depositado donde autorice el
Supervisor. El Contratista debe rellenar la excavacidon efectuada, con el material especificado, el cual
debe ser debidamente conformado y compactado a la misma densidad especificada para el relleno.

It
Cuando el relleno a construir tenga 1 metro o menos de altura y el terreno original requiera ser &
g , % . are 5]
escarificado, éste debe ser compactado a la misma densidad especificada para el relleno. o
2 e
2= e
. . . fw "
No se debe colocar ningtn relleno contra cualquier estructura de concreto, antes de que el concreto \ A 5 &
b g
[=] g’_;
=6

El relleno debe ser construido en capas sucesivas horizontales y de tal espesor que permita |a
compactacion especificada en esta Seccion. Los espesores de las capas a ser compactadas, deben
ser determinados por el Contratista, con la aprobacién del Supervisor, de conformidad con

haya adquirido la resistencia para soportar fos esfuerzos producidos por la construccién del rellencl. \\

PUERTO BARRIOS, IZABAL
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capacidad de la maquinaria o equipo que se vaya a utilizar, debiéndose efectuar para tal efecto,
ensayos para determinar el espesor méaximo en cada caso, siempre y cuando se llenen los requisitos
de compactacion que se indican én estas Especificaciones Técnicas.

g
g
3
£
3
g

En dreas limitadas o adyacentes a estructuras, tales como estribos, alas, cabezales, bdvedas u otros,

la compactacion se puede hacer por medio de compactadoras mecénicas o con compactadoras de

mano apropiadas. Se debe tener especial cuidado a efecto de evitar cualquier accidn de cufia contra

la estructura. Los taludes alrededor de estribos y alas, deben ser construidos como se indique en los

planos. Los rellenos alrededor de las estructuras citadas se deben colocar simultdaneamente, a (
ambos lados y a la misma altura, segiin el caso.

Cuando se empalmen capas de materiales diferentes, éstas se deben engrapar adecuadamente en ~
una longitud suficiente o mezclar los materiales de tal manera que se eviten cambios bruscos en los
materiales de las capas.

COMPACTACION p
En los rellenos para estructuras, cada capa se debe compactar como minimo al 90% de la denSIda
maxima, determinada segun el método AASHTO T 180; y los ultimos 300 milimetros superloresi',
deben compactarse como minimo al 95% de la densidad maxima determinada por el método cntado.\‘%
X

La compactacion se comprobara en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191
(ASTM D 1558). Con la aprobacién escrita del Supervisor, se pueden utilizar otros métodos técnicos,
incluyendo los no destructivos.

El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y
determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217,
a efecto de obtener la compactacion especificada. Cada capa debe ser compactada con equipo
apropiado para asegurar una compactacion uniforme y no se debe proseguir la compactacion de
una nueva capa, hasta que la anterior liene los requisitos de compactacion especificados.

DE LA EXCAVACION

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

(1]
Siempre que sea factible, los materiales adecuados que se corten dentro del prisma de la carretera, %
se deben de utilizar en la construccion de terraplenes o rellenos, sub-rasantes, hombros, ampliacién 2
y acabado de los taludes de terraplenes y para todos aquellos usos que se indiquen. /\\ E

Donde sea posible, la parte de la sub-rasante sobre la que se tenga que colocar la base granular, se
debe construir con los mejores materiales disponibles, provenientes de excavaciones adyacentes a
la carretera y bancos de préstamo. Todo el material sobrante que sea de buena calidad, se debe|de
utilizar en la ampliacion de terraplenes, dentro del limite de acarreo libre, salvo que se indique lde
otra manera en los planos o lo ordene el Supervisor. Ningin material excavado se debe desperdiciar,

ing. Civil
Col. 12444
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a menos que esté indicado en los planos o lo autorice por escrito el Supervisor, quien determinard
los lugares para depositarlo.

g
£
g
&
Ef

Excavacion No Clasificada de Desperdicio o el material de desperdicio, o sea el sobrante de Ia
Excavacion No Clasificada, serd trasladado hacia un botadero autorizado por el supervisor.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION 4

Previamente a la iniciacién de los trabajos, o cuando se cambien algunos de los materiales, el O<
Contratista debe informar al supervisor de obras y superintendente, el procedimiento, incluyendo
maquinaria, equipo y materiales que utilizara para las operaciones de construccién del concreto
asféltico, principalmente en lo referente a la produccién y acarreo.

INSTALACION DE TUBERIAS

suelos de piedra se revestird con ma mposterla de piedra. Para casos donde el PVC no soporte altas '~
9
presiones se utilizard HG o donde el disefio hidraulico lo indique. *

EJECUCION DEL TRABAJO PARA CONEXIONES

se haran las instalaciones necesarias para unir la tuberia de la red de distribucién de agua potable,
con las casas o propiedades, Las conexiones se hardn en la forma indicada en los planos y en los
lugares que sefiale el supervisor, incluye el zanjeo necesario para descubrir la tuberia de la red de
distribucién o instalacién del accesorio respectivo. La instalacion de la tuberia vy sus accesorios, La
perforacidn del tubo principal y roscado si fuera necesario se deberd hacer con la herramienta
adecuada para garantizar la estabilidad del tubo y una conexion libre de fugas. La insercién se hard
con el acceso apropiado segiin se muestre en los planos o se indigue en la descripcion de la obra, o
como indique el supervisor.

El relleno de las zanjas se hard cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts.

rd

DESCRIPCION DEL TRABAJO DE INSTALACION DE TUBERIA

Este compete todo el trabajo de instalacidén de tuberia de agua y que no este en otra seccion de
estas especificaciones.

uardo Barrow Ranira;
Ing. Civil
Cal. 42444

TRABAJO INCLUIDO

L generalidades.
2. limpieza. Chapeo y desmonte.
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Soportes para tuberias. ) TS

anclaje de tuberfas, '

instalacion de tuberias de PVC.

instalacion de tuberias de HG. |

prueba de tuberia. y

relleno de zanja. Q<

11. materiales.

107 0i33 U3
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GENERALIDADES

Estos trabajos incluyen transporte y almacenamiento de la tuberia, la limpieza del terreno, zanjeo,
colocacion de la tuberfa, accesorios y valvulas, soportes y anclaje, pruebas de presién, lavado y
desinfectado de la tuberifa y relleno de la zanja de acuerdo a los planos y descripcion del proyecto v
especificaciones para cada operacidn.

£

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO * g &
esta operacion debe realizarse con el mayor cuidado posible ya que en ella es muy facil que se dafien '53.
los materiales. Los tubos de PVC normalmente miden 20 pies de longitud o sea 6 metros, pero %?W“
pueden fabricarse en otras longitudes previo acuerdo entre el fabricante y comprador. Es  comun )
que los tubos de didmetro pequefio se entreguen en atados, lo cual facilita su manejo. El material
usado para dichas ataduras no debe producir raspaduras o deformaciones en los tuhos. Si
se transportan en camiones o en carro los tubos deben colocarse sobre superficies planas.

Para el almacenamiento en obra, la tuberia debe soportarse horizontalmente en toda su longitud.
El piso debe estar libre de puntillas y otros objetos que puedan dafiar la tuberia.

Con el fin de evitar la tuberia se curve, debido a su propio peso y para proveer una adecuada
proteccion durante el transporte y almacenamiento, es necesario tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:

- Los tramos de tuberia deben colocarse de tal manera que la longitud del tramo este
soportada a un mismo nivel, con las campanas de la unidn totalmente libres si para la primera hilada
de la tuberia no puede suministrarse una plancha total, debe utilizarse madera, no. menos de nueve
centimetros de ancho y espaciados a un maximo de 1.50mts.

- No debe ponerse carga adicional encima de los tramos de tuberia de PVC.

- Para el Almacenamiento en la obra, deben separarse los tubos por tamafio y estribarse.

- Las estibas de los tubos deben tener una altura no mayor de 1.50mits. cuidando que su
colocacién sea alternada.

La tuberfa no podré almacenarse expuesta al sol mas de 30 dias, debe almacenarse bajo techo. Asf
mismo no puede cubrirse con lonas o polietileno, pues esto produce un aumento de temperatura
que puede causar deformaciones, por lo que se recomienda un techado que permita una buepa
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ventilacion a la tuberia. Se aconseja no tener tubos a la orilla de la zanja durante un largo periodo,

los tubos deben de trasladarse del lugar de almacenamiento al sitio de la instalacién a medida que
se necesiten.

g
8

210z

Los accesorios son entregados generalmente en cajas y eventualmente sueltos si son de didmetros
muy grandes; con ellos debe observarse las mismas precauciones que con los tubos.

debe estar bien ventilado, ya que es un material inflamable.

Para optimizar el flete es costumbre telescopiar la tuberia, es decir introducir un tubo de didmetro

El cemento solvente no puede someterse a extremos de calor o frio, el lugar de almacenamiento "(f
menor dentro de la tuberia de mayor didmetro. 5

Con el objeto de auxiliar al usuario se presenta la siguiente tabla de capacidad de carga de un camién
normal 200 quintales. Podran hacerse las combinaciones que se deseen siempre y cuando no se
sobre pase la capacidad de carga del camidn.

Diametro Mo. Tubos/camién.

Vo 5000 g ' & S
) 4000 P
1 3000 )

1% 1600

1% 1400

2 1100
2% 800

3 500

4 320

5 180

6 130

8 85

10 45

12 35

15 24

18 16

Antes de iniciar los trabajos de deberd localizar las instalaciones y tuberias existentes para evit
dafiarlas, marcandolas cuidadosamente. Es completa responsabilidad del contratista el dafio gjie

ocasione, asi como el arreglo del material se acabado de calles que sea necesario remover para/su
colocacién.

) Earrow Ramirez

Ing. Civil

Coi 128444

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS\i,
PUERTO BARRIOS, IZABAL // J
SNIP: 205712




20000158 e

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 19 de 51

G2 UPISIW

LIMPIEZA, CHAPEO Y DESMONTE
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La linea para la instalacién de la tuberia deberd en todo caso inicialmente estar limpia de troncos, =

arboles, vegetacidn viva o muerta en un ancho mino de 1.20 m. 0 0.60 m. a cada lado de la linea de
la tuberfa.

El supervisor podra ordenar la preservacién de drboles u otro tipo de vegetacion dentro del drea de
limpieza.

ZANIJEO

La zanja debera ser lo suficientemente ancha para permitir un acomodo correcto de la tuberia.

El material de zanjeo deberd colocarse a un costado de la misma, a una distancia no menor de 0.60
mts a y a una altura no mayor de 1.25 mts. Para evitar que [a carga sobre los bordes produzca
derrumbes en la zanja, Como regla general no debe excavarse la zanja con mucha anticipacion a la
colocacion de la tuberia.

Deberd tomarse en cuenta que una zanja muy angosta, hace muy dificil el ensamble y la correcta
instalacion de tuberia, ademds la poca amplitud limita la buena compactacidn del terreno alrededor
de la tuberia.

La zanja deberd ser lo suficientemente amplia para permitir un acomodo correcto a la tuberfa. Los
anchos recomendados segtin el diametro de la tuberia son los siguientes:

DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO ANCHO MINIMO DE ZANJA
No. Veces
Pulgadas Milimetros » Milimetros
Diametro en ,f
|
4 100 4.3 18 455
6 150 2.9 18 455
8 200 2.9 24 610 |
10 250 2.5 36 660 |
| 12 300 2.4 30 760
15 380 2.0 30 760

La profundidad de la zanja podra variar segin las circunstancias, pero no podré tener en ningd
caso, un recubrimiento menor de 0.60 mts. Sobre la corona del tubo, en lugares de transito pesadd,
de lo contrario debera protegerse la tuberia con una loseta disefiada de acuerdo a las consideradds
y a la profundidad de colocacidn.

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS |,
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En caso que el fonde de la zanja fuera roca u otro material poco abrasivo, serd necesario formar una
capa de arena o material selecto de unos 10 cm. De espesor

Sien el fondo de la zanja se encuentra agua se utilizard a manera de filtro una capa de grava de un
espesor de 15¢m. En el relleno de la zanja se utilizara material que de una compactacién adecuada.

Se deberd cortar las zanjas simétricamente al eje de instalacién de tuberia

INSTALACION DE TUBERIA PVYC

Se cortara el tubo a escuadra utilizando gufas y luego se quitara la rebaba del recorte y se limpiara
el tubo de viruta interna y externa. El tubo debe de penetrar en el accesorio o campana se otro tubo

sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud de la longitud de la copla, si no es posible debe
afilarse o lijarse la punta del tubo.

se aplicara el cemento solvente que debe estar completamente fluido y si el cemento empieza a
endurecerse en el frasco, debera desecharse.

Antes de aplicarse en cemento solvente, se debe quitar toda clase de suciedad que se encuentre en
la parte que se va a aplicar tanto en el interior del tubo como en la superficie interior del accesorio,

por medio de un trapo seco.

El cemento solvente debe ser aplica do en una capa delgada y uniforme, pude usase cepillo o brocha.
Se debera hacerse rapidamente ya que el cemento seca en dos minutos aproximadamente. No se
debera exagerar el uso del solvente sino que solo darle un revestimiento a las dos piezas.

Para el ensamble se deberd hacer una rotacion de 1/4 de vuelta, presionando el tubo cuando la
superficie todavia este hiimeda, debiéndose dejar fija la unidn por lo menos 30 minutos.

l.a tuberia debera colocarse cuidadosamente en la zanja y tener el cuidado al trabajarla que los
operarios no se paren en ella.

Por la instalacidn de productos PVC en longitudes de 20 pies ( 6.10 mts ) es frecuente el corte de
tuberfa para alcanzar las longitudes correctas en los diferentes tipos de construcciones. La forma de
efectuar estos cortes es la siguiente:

Corte: Para efectuar esta operacién, se utiliza una sierra. Los cortes deben hacerse lo mas rect
posible, a escuadra, con el fin de facilitar luego la insercidn de las piezas que se van a unir.

Eliminacidn de rebordes:Se deben eliminar todos los rebordes que pudieren quedar al realizarse el
corte Esto se puede lograr con una cuchilla afilada o una lima.

PUERTQ BARRIOS, IZABAL
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INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO (H.G.)

los cortes de la tuberfa se haran con cortador de disco para lograr cortes perfectamente a escuadra.

las roscas se hardn con tarrajas para que sea cénica. Si se usan niples prefabricados, estos deberdn
tener rosca conica. Las tarrajas deberdn tener los dados en perfecto estado para que las roscas sean
parejas y sin desportillamientos. %

Al hacer las uniones, los tubos deben penetrar en el accesorio un minimo de 5 hilos de la rosca Y no
dejar mas de tres hilos expuestos. Se pintard con anticorrosivo a base de cromado de zinc el tramo
de la rosca que quede fuera del accesorio.

Se colocardn uniones universales junto a todas las vélvulas, tee, cruces o puntos conde sea necesario

para permitir separar la tuberia por ramales. En tramos largos se colocard una unién por lo menos '

cada 100 metros. .
#

PRUEBA DE TUBERIAS He V-

2 d

¢
Toda instalacion de tuberia deberd ser probada para resistencia y estanquedad, sometiéndolas a "?b,) a5
presion interna por agua antes de hacer el relleno total de las zanjas. Se deberd rellenar previamente "‘?Y(pr_vn_;_u

solo aquellas partes en donde se necesita un soporte del suelo como anclaje de la tuberia.

La tuberia serd sometida a la prueba de presidn con agua, después de llenada totalmente hasta
expulsar todo el aire por los puntos altos. Los tramos a probar deberan ser de preferencia aislados
por las valvulas instaladas y en tramos no mayores de 400 mts. A menos que lo autorice el
supervisor. La presién a aplicar serd tal que se consiga 99 psi o la presién méaxima de trabajo
determinada por la presidn estdtica mas 20% ) segln la que sea mayor y por un periodo minimo de
2 horas, no debiendo fallar ninguna de las partes.

TUBERIA'Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO

La tuberia de acero galvanizada deberd ser sin costura, soldadura eléctricamente, galvanizada en
caliente tipo mediano, para 990 libras / pulgada cuadrada de presién de trabajo, salvo que los planos
se indique una presién mayor. Debera ser tipo Standard Americana, y cumplir con las normas
ASTM=-A57T, acoplados mediante manguito y rosca y traer sus respectivos protectores. Las roscas
se adjuntaran a las normas ASPT.

Ramirer

-
v
s
2. Los accesorios deben soportar una presién de trabajo minima de 700 libras / pulgada cuaddada, £
con esfuerzo plano y roscas segiin normas ASPT. &

LAVADO Y DESINFECCION INTERIOR DE LA TUBERIA

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITER
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Antes de poner en servicio las tuberfas instaladas debera procederse a lavarlas y desinfectarlas
interiormente.

Primero se procedera al lavado par lo que se haré circular agua a velocidad no menor de 0.75 mps.,
por un periodo minimo de 15 minutos o el tiempo necesario para que circule dos veces el volumen f

contenga 20 mm / It. de cloro, la que se mantendra 24 horas en la tuberfa, se introducird un volumen
tres veces mayor que el volumen de agua contenido, proporcionando escapes en todos los extremos

contenido por las tuberias, segtin el que sea mayor.
Para la desinfeccion se debera comenzar con vaciar la tuberia llenandola después con agua que X\
durante la aplicacién del agua clorada para desinfeccién.

Después de las 24 horas, se vaciaran las tuberias o se procedera a lavarlas haciendo circular agua en
cantidad suficiente para eliminar la empleada para la desinfeccién. El agua a emplearse para el
lavado final serd de calidad igual a la que circulard por la tuberfa en su funcionamiento normal. '

RELLENO INICIAL Y COMPACTACION

El primer paso es compactar el relleno inicial por debajo y alrededor de la tuberia. Esto debe * ";?,’mm

hacerse con un pisdn de mano o con un pisdn vibrador, Con el pisén de mano se puede obtener )

resultados satisfactorios en suelos himedos y arenosos. En suelos mas cohesivos es necesario los

pisones mecanicos.

COMPLETANDO EL RELLENO

El material que completa la operacidn del relleno no necesita ser tan seleccionado como el relleno

inicial. Se puede colocar a maquina, pero sin embargo debe tenerse cuidado de gue ho hayan

piedras grandes. La zanja debe inspeccionarse antes de echar el relleno final para asegurarse de

que no hayan caido piedras sueltas.

INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES:

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados en la obra, :ﬂ_j

serdn almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de conformidad E

con las instrucciones que indiquen los fabricantes. El constructor remitird al Supervisor, copia de &f

todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes. \ ég .
. 85
\ 82

ESTRUCTURAS DE METAL PARA TANQUE ELEVADO Y OTROS \ g &

El trabajo en estas partidas incluye la provisién de todos los materiales, transporte, mano de obra,
equipo, iluminacidn, gria, herramientas, etc. y cualquier otro trabajo necesario para la ejecucid

<

J
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completa de cada una de las obras metalicas que aqui se especifican y que principalmente

consisten en estructura de soporte para tanque elevado, fa cual esta constituida de columnas, '
vigas metalicas, placas, polines, barandales, pasamanos, vallas, parrillas y tapaderas en el caso del ‘%
propio tanque, etc. -

tinicamente equipo y maquinaria que garantice que los niveles de vibracidn y ruido no sobrepasen

Para la colocacion de la estructura portante del tanque y del propio tanque se permitird utilizar <
los limites de comodidad para los vecinos del lugar K

Para todos los trabajos de soldadura se debera contar con la presencia permanente de personal de
salvamento, para lo cual se requerird que El contratista coordine con La Supervisién la permanencia

de este en [a obra.

En todos los trabajos relacionados con estructuras metélicas se tendra especial cuidado de respetar
las dimensiones indicadas en los planos o resultantes de las medidas verificadas en la obra.

Los miembros estructurales, como vigas, columnas, polines, placas, etc., deberan ser correctamentel
alineados y espaciados segtin se indica en los planos, no se permitird irregularidades de superficie § 2,
ni desviaciones como: Pandeo, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad
o paralelismo.

CONDICIONES:

La fabricacidn y montaje de las estructuras metdlicas deberd ser ejecutada de acuerdo con las
"especificaciones para el disefio, la fabricacion y el montaje de estructuras de acero para edificios”
del AISC 69. Para las piezas de acero las tolerancias seran las permitidas por la especificacion ASTM
A6. Las cuerdas en compresidn no deberan presentar desviaciones de su rectitud en mas de 1/1000
de la distancia. Todos los materiales se almacenaran en estantes, se evitara su contacto con el suelo
y se protegera en todo momento de la intemperie, éstos a su vez deberan clasificarse por tamafio,
forma y longitud o por su uso final.

MATERIALES

Todo el material requerido para la fabricacion de los miembros de acero estructural debera cumplir
las especificaciones para "Acero Estructural”, ASTM A- 36, con limite aparente de elasticidad de
2,530 kg/cm2 (36000 Ibs/pulg2), o el gue se indique en planos.

Los materiales cumpliran con las siguientes condiciones generales:

rg
B
5
:

85

B.E

Col. 12441

Acero laminado: Todos los elementos de acero estructural que se indican en los planos, estaran
fabricados a base de perfiles y placas de acero estructural, y deberan ser nuevos y encontrarse en
buen estado antes de su uso, y llenar los requisitos minimos de la designacién ASTM A-36.
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Acero en varillas: El acero en varilla tendran un esfuerzo minimo a la fluencia fy= 2800 kg/cm2 Grado
40.

“Ztozosuges uorsiusa - S =1

e
e

Pernos: Seran del didmetro y de la longitud especificada en los planos constructivos, y serdn grado
60 con un esfuerzo minimo a la fluencia de fy=4200 Kg/cm?, alta resistencia y cumplirdn con la
especificacion ASTM 325 o ASTM 307-52.

Electrodos: Fabricado bajo la norma AWS A5. 1-91, Seran del tipo E6010 para penetracién y E7018
para presentacion, se utilizardn las que se adapten a las condiciones de trabajo, o segtn sea
especificado en los planos.

Pintura: Todos los elementos de estructura metalica no vistos serén pintados de acuerdo al
siguiente proceso: Utilizar un desoxidante, dos (2) manos de pintura anticorrosiva y dos (2) manos
de esmalte. Antes de proceder con la pintura de la estructura metélica se debera someter el tipo y
el color de pintura a la aprobacion del Supervisor asignado.

Las pinturas a utilizarse en elementos no vistos, para proteccion y acabados, seran del tipo
anticorrosivo RUST OLEUM, y del tipo esmalte Kem Lustral 6 similares.

PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION

Se deberd fabricar cada elemento constituyendo una sola pieza de acuerdo a lo que se indica en las
plantas vy detalles estructurales. Todas las tolerancias deberdn estar de acuerdo con las
“Especificaciones para el Disefio, Fabricacion y Ereccién de Edificios del Manual, AISC-10 v con las
“Especificaciones para soldaduras de arco en construccioén de edificios” de la AWS.

Las piezas fabricadas en el taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales, las juntas deben
guedar acabadas correctamente. Para miembros a la compresién, no se permitiran desviaciones,
con respecto a la linea recta que une sus extremos, mayores de un milimetro por metro de la
distancia entre puntos que estaran soportados lateralmente.

i

o7 ]

. sy 2 ~ (s3]
Ademas, todos los metales y productos metélicos deben ser protegidos contra todo dafio en los ?
talleres, en el trénsito y durante la ereccion hasta que se entreguen las obras. 65

=
F= g
El Contratista Antes de dar inicio la fabricacién el contratista presentara planos de taller para su 5 t:_’é <
respectiva aprobacién de la Supervision y para su proceso se atendera lo siguiente: oh
BE =
[ &

Los cortes y/o perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias. El equipo para corte podra ]

(45

ser el que mejor facilite el trabajo del contratista.
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Los anclajes de perno requerirdn el usc de mortero & grout de nivelacion para su correcta
colocacion.

Cuando se trate de estructuras soldadas se observaréan las indicaciones del proyecto, el cual fijard
las caracteristicas, tipo y forma de aplicacion de la soldadura atendiendo ademds lo siguiente:

Las piezas que se vayan a soldar se colocaran correctamente en su posicidn y se sujetaran por medio
de abrazaderas, cufias tirantes, puntales y otros dispositivos apropiados o por medio de puntos de
soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluida.

Las superficies a soldar deberdn limpiarse completamente, liberandolas de escamas, oxidos,
escorias, polvo, grasa o cualquier materia extraia que impida una soldadura apropiada.

En el ensamble o unidn de partes de una estructura mediante soldadura, deberd seguirse una
secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y Origine esfuerzos secundarios.
metal base.

Las piezas a soldar se colocaran tan proximas una a la otra como sea posible y en ningtin caso
quedaran separadas una distancia mayor de 4mm.

Una vez aplicada la soldadura las escamas deberan retirarse dejando limpia la zona de soldadura.
PROCEDIMIENTO DE MONTAIE

a) El montaje se hard a plomo, escuadra y nivel conforme los planos; y se arriostraran
provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para mantenerlas en su posicion correcta.

b) No se permitiran uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase de montaje,
hasta que se haya comprobado la correcta ubicacion, plomo y nivel de fas mismas. Si en
cualguier momento de la construccion, se comprobara gue algun elemento de la estructura

tuviese dimensiones {como espesor, didmetro, etc.) inferiores a las admitidas por las f—_j‘

tolerancias establecidas por las normas indicadas, dicho elemento podra ser retirado para c%

ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas. \ g -
c) Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le aplitara = g-,f}-’

pintura anticorrosiva de la manera siguiente: Una mano de pintura anticorrpsiva _g—é

inmediatamente después de su fabricacidn y otra después de su montaje.

PUERTO BARRIOS, IZABAL
SNIP: 205712
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Para las actividades del Montaje de las estructuras, deberdn utilizarse los equipos adecuados
considerando cumplir con requerimientos de proteccién ambiental como las vibraciones y el ruido.

Z
£
g
:
8

ESTRUCTURAS SOLDADAS

La técnica de soldadura empleada serd del tipo de arco eléctrico, que llenen los requisitos de la r
especificacion ASTM-A-233, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos
se efectuardn de acuerdo a las normas establecidas por el AWS (American Welding Society,
“Standard Code for Arc, of the Weiding in Building Construction).

Antes de soldar cualquier pieza, debe de removerse de su superficie todo revestimiento, asi mismo,
las costras, escorias, oxido, grasa, pintura, aceite y cualquier otro contaminante deberdn ser
removidos por métodos précticos que no ocasionen dafios a la estructura de las piezas.

La preparacion de los bardes que se realice por medio de soplete oxiacetilénico debe efectuarse con
soplete guiado mecanicamente, el producto de esta preparacién debe proporcionar unos bordes,
achaflanados siguiendo aproximadamente el contorno a soldar. '

No se aceptaran elementos que presenten uniones soldadas con defectos tales como: Tamafio
insuficiente, crateres o socavacion de metal base, ademas toda soldadura agrietada sera rechazada.

Las piezas entre las que se colocara soldadura de filete se acercaran lo mds que se pueda, pero en
ningin momento deberan estar separadas mas de 2 milimetros. La separacion entre superficies de
contacto entre juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no serd mayor de Imm.
El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por la
soldadura deberén ser lo suficientemente cerradas para evitar que se filtre el agua después de haber
pintado las piezas.

Las partes que se van a soldar a tope deben alinearse correctamente, corrigiendo faltas mayores de
1 milimetro. En lo posible las piezas a soldar se deben mantener en posicion plana.

Para la soldadura de piezas puede hacerse la penetracion completa, depositando soldadura a un
lado del angular y colocando al otro lado una pieza laminar del mismo espesor del elemento base,
que también debe soldarse a éste.

Las pruebas de calidad (Ensayos No destructivos llamadaos END ¢ NDT) de la soldadura se realizar
de acuerdo a lo requerido por la norma AWS, la cantidad y la frecuencia de los ensayos el Contratjsta \
lo establecerd en el Plan de Control de Calidad que debe ser presentado con anticipacion a la \
direccion municipal de planificacidn de la Municipalidad de Puerto Barrios.
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ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLUMNAS,
SOLERAS, LOSAS, CAJAS, PAVIMENTOS)

El acero de refuerzo corrugado serd grado 40 (fy = 2,800 kg/cmz2), el cemento a utilizar seré el tipo |
conforme a la norma ASTM C 150 o GU conforme a la norma ASTM C1157, el concreto podré ser
elaborado en concreteras manuales.

Los agregados seran de buena calidad, libre de materiales deletéreos y pémez. El agua a utilizar para
la fabricacion del concreto serd limpia de preferencia sera potable. De construirse encofrados estos
serdn aprobados previamente por la supervisidén. No se permitira la colocacién del concreto con mas
de 4 pulgadas de revenimiento, ni con temperatura del mismo arriba de 322 C.

CALIDAD DEL CONCRETO:
El contratista proporcionara concreto de la clase especificada en los Planos; si en los Planos no estd

compresion a los 28 dias de 280 Kg. /cms? para soleras de fundacidn, pedestales, losas, paredes
soleras de corona, y para pavimentos 280 Kg. /cms? los 28 dias. ‘

Aditivos: El supervisor autorizara caso por caso el uso de los aditivos, toda vez que estos cumplan

con las especificaciones ASTM, C-494-67 T, y sean producidos por fabricantes de conocido prestigic
y empleados segtin las instrucciones impresas de los propios fabricantes.

En los elementos a reforzar y en general en toda unidn de concreto viejo con nuevo se exigird el uso
de adhesivo del tipo imprimante que garantice la correcta unién entre concretos y que cumpla con
la norma ASTM C-494-67 T para aditivos del concreto.

Las mezclas seran hechas seglin las proporciones indicadas o aprobadas por el supervisor, pero, en
general, estaran de acuerdo con las normas ACI 318.

El contenido de vy las proporciones de los diferentes tamafios de agregados seran determinados por
el disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia y consistencia especificada. Si durante la
construccion se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministros de agregados finos o
gruesos aprobados inicialmente, deberd hacerse un nuevo disefio de mezcla y someteria a
aprobacion.

En la dosificacién del agua para las mezclas se tomara en cuenta el estado de humedad de Igs
agregados.

En ningln momento las mezclas podran contener agua en cantidad mayor de la establecida gn el
disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacién escrita de El Supervisor,

7o
indicada la clase de concreto, se entiende que es concreto con resistencia minima a la ruptura por

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITERON
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Unicamente cuando al mismo tiempo se aumenta la cantidad de cemento en proporcidn tal que se
conserve la misma relacién agua/cemento v la resistencia especificada.

El concreto premezclado se permitird siempre y cuando se llenen los requisitos generales
especificados en las normas ASTM y ACI 318-95, y las normas adicionales que Fl Supervisor estipule.

No se podré utilizar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse
agregado el cemento al agua para la mezcla, o el cemento al agregado. El concreto premezclado que

haya sido entregado en la obra en camiones mezcladores o agitadores podré colocarse en el término o‘\

de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha agregado el agua al cemento.

Colocacion del concreto: El contratista notificard por medio de bitdcora a la Supervisién, por o
menos con 48 horas de anticipacidn, la fecha en que pretende colar, para que pueda realizar una
inspeccion adecuada.

Para evitar la segregacion del concreto en colados profundos, se podran usar formaletas, las cuales
tendran en su parte superior embudos o mangas de metal o de hule, o bien se podran hacer
ventanas en el molde con una separacidn méxima de 1.50 mts. En ningln caso se apilarén
cantidades de concreta para luego manipularlo a lo largo de formaletas. En el caso de uso de
formaletas (canales) metalicas, éstas tendran una pendiente que no exceda la relacién 1/2.

El colado se hara a una velocidad tal que permita que el concreto se conserve, todo el tiempo de
colado, en estado plastico y fluya facilmente en los espacios comprendidos entre varillas.

No se permitird vaciar en las estructuras, concreto que se haya endurecido completo o
parcialmente, o que esté contaminado con sustancias extrafias; ni se debera revolver nuevamente
dicho concreto.

La consolidacion del concreto se hara por medio de vibradores de bastdn, capaces de transmitir
3500 impulsos por minuto. Los vibradores seran de inmersidén y con bastdn de hasta 1 1/4" de
didmetro. La vibracion debera ser lo suficientemente intensa para afectar visiblemente el concrey
en una altura de 2.5 centimetros y en un radio de 50 centimetros alrededor del punto de aplicacjon,
y no deberd prolongarse mucho tiempo para evitar la segregacion de los agregados. Ademds se
tendré el cuidado de que los vibradores no golpeen el acero y que, a la vez, el concreto logre dubrir
el refuerzo y penetrar en las esquinas de las cimbras.

PUERTO BARRIOS, IZABAL
SNIP: 205712
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No se admitird el vibrado a mano, a menos que la Supervisién lo autorice en casos especiales o de
emergencia.

Cualquier seccion de concreto, que después de colada se encuentre porosa o defectuosa, deber
removerse y reemplazarse enteramente a costo del contratista, segiin lo ordene la Supervisién.

El recubrimiento minimo para acero de refuerzo en estructuras de concreto en contacto con el

terreno (Lecho Inferior) deberd ser 7.5 cms., y en los demds elementos laterales 5.0 cms, esto segun
ACI 318 aun si el plano indica lo contrario. ’

No se colocara ningtin concreto mientras no haya sido aprobado por El Supervisor, la profundidad y

condicion de las fundaciones, los encofrados, apuntalamientos y la colocacidn del refuerzo, segtin
sea el caso.

Antes de colocar concreto nuevo sobre una superficie de concreto ya fraguado, esta superficie serd
cortada cuidadosamente para remover todas las porosas y sueltas, y las materias foraneas, se
limpiara con cepillo metdlico y con agua y/o aire a presién; serd humedecida con agua y cubiertf
con una capa de 6 mm. de mortero con la misma relacién agua-cemento de la mezcla de concreto!

Encofrados y desencofrados: El contratista colocard los moldes de tal manera que produzcan
alineamientos correctos del concreto y que no permitan filtraciones. Los encofrados serdn
construidos con suficiente rigidez para soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a
desplazamientos después de su colocacidn y para lograr la seguridad de los trabajadores. Los
encofrados deberdn ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimiento de la lechada y en tal
forma que permanezca sin deformarse, ni pandearse.

E! contratista serd el Gnico responsable por el desencofrado de las estructuras, pero se cefiira a los
plazos minimos siguientes, contados a partir del fraguado del concreto.

El plazo minimo de desencofrado sera para laterales, vigas y columnas de 24 horas.

El contratista no podra por ninglin motivo, cargar las estructuras desencofradas con cargas
accidentales superiores a las cargas asumidas en el disefio.

Acero de Refuerzo: El contratista suministrara todo el material, mano de obra, herramientas,
alambre de amarre, separadores y demas accesorios que sean necesarios para colocar el acero de
refuerzo en su debida posicién, tal y como estd indicado en los Planos o establecidos en estas
Especificaciones.

Ademas de lo dispuesto en estas Especificaciones Técnicas, en todo lo que se refiere a colocation,
ganchos, dobleces, juntas, traslapes, recubrimientos, espaciamiento, anclaje y detallado en general

\

-
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del acero de refuerzo, deberd respetarse lo estipulado en las Especificaciones Generales de
estructuras anotadas en los Planos y lo reglamentado por el ACI-318.

Calidad del acero: Todo el acero corrugado de refuerzo, deberd cumplir con la norma para varilla de
refuerzo en concreto armado ASTM A 615-74, y tendran un limite de fluencia minima fy = 2800 Kg.
/em2 (Grado 40), la cual deberd comprobarse mediante pruebas de laboratorio. Se exceptiia el
acero de refuerzo # 2 (1/4) que serd liso, de grado estructural y tendrd un limite de fluencia minimo
de fy = 2320 K/cm2. g

El Supervisor podra exigir que se haga un ensayo de traccién y uno de dobleces por cada lote de 1
tonelada, o fraccion del mismo calibre, el grabado de las varillas serd de acuerdo a lo especificado s
en la norma ASTM A 615y antes de cualquier armaduria o colocacidn, el acero deberd ser sometido Q
a prueba de tensidn (ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de muestreo preparacidny
método de prueba ASTM A 615.

El acero de refuerzo deberia estar libre de defectos de manufactura y su calidad garantizada por e

fabricante, libre de dxido suelto, de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda reducir s i
adherencia con el concreto. Se utilizardn cubos de concreto, separadores, amarres, soldadura, etc.,
para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar el desplazamiento durante el colado.

Colocacidn del refuerzo: El Contratista cortara, doblard y colocard todo el acero de refuerzo de
acuerdo a los Planos y las Especificaciones o como ordene El Supervisor. Todos los dobleces
{inclusive corona, estribos, ganchos) seran hechos en frio sobre una espiga de didmetro no menos
de (4) veces el didmetro de la barra que se dobla; en general para las barras de refuerzo, no se
permitira traslapes que no estén indicados en los Planos. Cuando los traslapes no se indiquen, estos
deberan tener la longitud prescrita por el reglamento ACI 318,

No se permitirdn traslapes en las zonas de maxima traccidn, admitiéndose solamente en la porcién
central del claro para las barras superiores, y en la posicidn cercana a los apoyos para los inferiores.
Los traslapes seran desplazados entre si una longitud no menor de 30 veces el decimetro nominal
para varilla corrugada, y 40 decimetros de longitud para varilla lisa. Los cierres de las coronas y
estribos contiguos deberadn quedar alternos.

z

£

PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO §
E-T
Las paredes seran construidas a plomo, en linea recta, con sus componentes en hiladas 3 g ;‘1‘
equidistantes y a nivel. Las aristas quedaran a plomo, bien perfiladas. La capa de mezcla ligante/del _g E"(
g <

blogue debera tener un espesor uniforme de 1 centimetro tanto en posicién horizontal como
vertical, con una tolerancia de + 20% del espesor de la sisa.
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Las paredes deberdn quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie
o texturas, se evitard golpearlas con andamios, escaleras, almadanas, etc., y no se permitird
atravesarlas con andamios.

Bloque de concreto

Las paredes se construirdn con bloques de concreto, los cuales se colocarén y serén de las formas y
dimensiones indicadas en los planos y cumplirdn con las normas ASTM €90 para el tipo de blogue Y
hueco grado U-1 o U-ll y tendran una resistencia a la compresién mayor o igual a 70 kg/cm2 o la que

se indique en planos, la cual deberd comprobarse mediante pruebas de laboratorio.

Elaboracion y Uso de Morteros

El mortero a utilizarse deberd cumplir con la norma ASTM C-270 tipo M y su proporcionamiento
sera el necesario para garantizar la resistencia igual & mayor a la del blogue de concreto, la que se
debera comprobarse mediante pruebas de laboratorio seglin ASTM C-109.

No se permitird por ningtin motivo batir la mezcla en el suelo de tierra, ni usar mortero que tenga '
mas de 30 minutos de preparacidn. Para la fabricacidon del morterc, ya sea manual &
mecanicamente, los materiales se mezclaran primero en seco vy se les agregara agua gradualmente :
hasta obtener la plasticidad adecuada y trabajable.

El Supervisor determinara desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de plasticidad requerido,
cualquier cantidad que no esté de acuerdo con la condicidn apuntada no podra ocuparse en la obra.
No podra por ninguna causa retemplarse el mortero por medio de adicién de mas cemento, la capa
de mortero no debe exceder de 1.5 cm. de espesor, ni ser menor de i1cm. Tanto en posicidn
horizontal como vertical, No se darén por recibidas las paredes donde la mezcia de la sisa presente
huecos o grietas.

Las paredes seran construidas a plomo con filas a nivel. Las esquinas quedaran bien perfiladas y
tendran un acabado de primera calidad. El maximo desplome permitido serd de 1 centimetro en su

altura total. Ademas se debe verificar que cada hilada de ladrillo quede bien nivelada.

Se proveeran los huecos para cajas de distribucion eléctrica o cualquier otra instalacién de manera

de no cortar las nervaduras de concreto, en el largo y alto de las paredes. 26(
£

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, sin contacto con el suelo y seran A
protegidos de la lluvia y de la humedad en una forma apropiada. \ é
\ ks

Antes y durante la colocacion de los bloques, estos deberan estar limpios y secos. Sélo erf casos -§
especiales, de tiempo excepcionalmente caluroso y con autorizacidon de la Supervisidn| podré \ _::E
humedecerse la superficie del blogue. %
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Las paredes serdn reforzadas tal como se indica en los planos correspondientes. El Contratista
establecerd los procedimientos a seguir en la colocacién de los bloques para evitar las torceduras y
doblados en las varillas de refuerzo.

lIilIIIh:i ’llllll|lllll|1\l“.“‘

GENERALIDADES PARA PINTAR (

Previo a la aplicacion de la pintura, la superficie debe estar limpia v libre de grasa, tierra, escamas o
pintura suelta, posteriormente se aplicaran las capas de pintura necesaria {el minimo es dos), para
cubrir perfectamente la superficie a satisfaccidn de la supervisién, una nueva capa de pintura hasta
después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior

INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas Especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacion, montaje y puesta

en marcha del sistema de ELECTRICIDAD que dard servicio a las dreas indicadas en los

planos de instalaciones eléctricas (IE) del proyecto, a carge de la municipalidad de puerto barrios,
para lo cual “EL CONTRATISTA” de estas instalaciones deberd proporcionar todas las herramientas,

mano de obra, direccién técnica, administracidn y demas servicios requeridos, gue aungue no hayan
sido expresamente indicados en planos y especificaciones, sean necesarios para completar y poner
en operacidn segura y eficiente las instalaciones indicadas en dichos planos y especificaciones.

Las especificaciones y los planos correspondientes al disefio son complementarios, lo que aparezca
en uno u otro, sera tomado como descrito en ambos.

El contratista ejecutara todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de acuerdo con
los Planos, Especificaciones Generales y Técnicas, o segiin modificaciones dispuestas por medio de
ordenes escritas de parte de la Supervision.

La obra eléctrica serd dirigida por un ingeniero especialista en el area, guien atendera la obra como
un Ingeniero residente durante todo el proceso hasta la recepcion final. El Contratista debera
presentar a la Supervision los documentos del ingeniero responsable del proyecto y del personal
calificado, para su aprobacidn respectiva. Las entregas de obra serén efectuadas por el Ingeniero
residente, quién notificard a La Supervision con dos dias de anticipacion.

Durante la ejecucidn del trabajo, y antes de la aceptacidn final se hara pruebas en presencia del
Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones.
defecto encontrado sera corregido inmediatamente, sin costo extra para la municipalidad.

Se efectuaran pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y sentido de rotacipn.

DE LA PERFORACION DEL POZO
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Las siguientes especificaciones generales corresponden y pretenden complementar la informacién
necesaria para la actividad de perforaciéon del pozo

2102 0531533 uprsius3

En el trabajo se incluye tanto el transporte de maquinaria, equipo, herramientas y el suministro v
transporte de los materiales necesarios para la adecuada perforacién mecanizada del pozo.

El transporte de la maquinaria y equipo debe comprender el recorrido desde los talleres o sede de
la compafiia de perforacién hasta el lugar de perforacién, asi como el acarres de los materiales
necesarios tales como agua, tuberia, arena, grava, piedrin, etc., desde el lugar de adquisicidn hasta
el lugar de perforacién.

EQUIPO DE PERFORACION

o de Rotacion, con la capacidad de alcanzar la profundidad al didmetro indicada adelante, con las
caracteristicas necesarias para perforar estratos de diferentes durezas y capacidades, igneas,
sedimentarias o metamarficas.

El equipo a utilizar quedara a eleccidn del contratista, pudiendo optarse por sistemas de Percusién/ °
Q

DESINFECCION DE HERRAMIENTA

Con el objeto de evitar contaminacion inducida durante la perforacidn y pruebas, especialmente
de bacterias ferruginosas consideradas dafiinas para la vida Gtil del pozo, antes de iniciar la
perforacion debe desinfectarse en el sitio de perforacién cada uno de las herramientas gue se
utilizardn en la perforacion. Se recomienda utilizar una solucién a base de hipoclorito de calcio af
30%.

VERTICALIDAD

En los trabajos de perforacién se debera tener cuidado que el pozo quede vertical para optima
instalacidn del equipo de impulsién programado, efectuando la respectiva prueba de verticalidad
que debera realizarse en presencia del Supervisor. Cuando se compruebe falta de verticalidad en
el pozo lo que provocaria un rozamiento indebido entre las partes del equipo de bombeo y el
ademe del pozo los trabajos seran rechazados y el perforador no tendra derecho a compensacion

por ellos. é
s E
N &
é_ o
REGISTRO DE PERFORACION . t% g
(=N
El contratista debera llevar un registro de la perforacidn conteniendo los reportes diarios|con ( 'g = B
\ >

observaciones del tipo de problemas, rendimiento (pies perforados) por cada estrato, para
elaboracidn del perfil estratigrafico del pozo.

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITE}QQ //
PUERTO BARRIOS, IZABAL -
SNIP: 205712



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 34 de 51

MUESTRAS DE ESTRATOS

Debera tomarse muestras de los materiales encontrados en el curso de la perforacién, tomadas
cada 20 pies y en los cambios de estratos. Las muestras del material perforado deberén
almacenarse en bolsas pldsticas debidamente en el sitio de Ia perforacidn.

CALIDAD DEL FILTRO

Se deberd suministrar el material del filtro de la mejor calidad tomando como base la
granulometria del material acuifero y previo a su colacacién deberd ser aceptado por escrito por el
superintendente y supervisor, de preferencia emplear grava de canto rodado en la instalacién del
empaque.

REQUISITOS PARA DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO

V;

A 1"\ (Y %
Para efectuar este trabajo primero deberd extraerse todos los productos resultantes de la T‘g‘\ﬁﬁ(‘i; g
perforacion y luego deberd producirse agitacién en el interior del pozo para provocar el ajustado Vo )

didmetro interior de la tuberia.

£

METODO A UTILIZAR

El método a utilizar puede ser: de cubeteo, sobre-bombeo, bombeo intermitente, inyecciones de
aire comprimido o agitacién con Pistdn.

La operacidn desarrollo y limpieza quedard completa hasta que el agua extraida del pozo no
contenga materiales en suspensién o en todo caso el supervisor podrd determinar el tiempo en
que los trabajos puedan darse por concluidos.

EQUIPO PARA PRUEBA DE BOMBEO

-
&

Para esta prueba el contratista debe proporcionar toda la tuberfa, el equipo de bombeo v las %
herramientas necesarias para realizar las lecturas de abatimiento y caudal registrados en la /\ =
prueba. El equipo de bombeo utilizado para esta prueba debera tener una capacidad de 50% \ é.—— §
mayor que el caudal de explotacion proyectada. \ P 5 g
[=2]
C -
REGISTRO DE LA PRUEBA DE BOMBEO \ :g =&

El contratista deberd registrar el abatimiento cada 0.5 minuto los primeros 5 minutos, luego tada
minuto los siguientes 5 minutos, luego cada 5 minutos los siguientes 50 minutos y cada 10
minutos los minutos restantes de la prueba, asi como el caudal bombeado constantemente.

—_—

g
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PRUEBA DE RECUPERACION Inmediatamente 72 horas después de realizada la prueba de bombeo
se haran las mediciones del nivel estatico recuperado.

REQUISITOS DEL SELLO SANITARIO

El sello sanitario y la losa de proteccion del pozo deberdn ser construidas por el contratista de
acuerdo con fas dimensiones, indicaciones y niveles sefialados por el proyecto o por las érdenes

del supervisor.

BODEGA
Se deberd contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de construccion

que, por sus caracteristicas, no puedan permanecer a la intemperie. La localizacién no deberd
interferir en el desarrollo de las actividades de la perforacién.

ped

Ing. Civil
Col. 12441
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

NO. 1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 TOPOGRAFIA Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION

Deberd efectuarse un alineamiento horizontal y vertical a lo largo de todo el terreno sefalado para
las tuberias y obras civiles, respetando para ello los limites propuestos en planos, efectuado dicho ,’
trabajo con un teodolito y cinta o con una estacidn total y suministrando personal calificado. }
También incluye el trazo de ejes y colocacién de estacas. Las mediciones topograficas serdn D<
realizadas por el contratista bajo la supervisidén continua del Superintendente debiendo trasladar
informe continuo al Supervisor de Obras Municipales sobre los avances en el mismo.

Se cuantificard y pagara por kilémetro {lkm) en la integracidén del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

1.02 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO ;
Serd la instalacion de un rétulo de acuerdo a las dimensiones de 1.20 metros de altura y 2.40 met
de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto de 30 x 30 x 50 centimetros, embebi
en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera de 2” x 1” doble, sobre la cual se asegurar &
marco de lamina con bastidor de hierro cuadrade de 1”7, ldmina calibre 3/64”, con dos capas de

pintura anticorrosiva, sobre la cual se adherida una calcomania de identificacion del proyecto.

Se cuantificard y pagara por unidad, en la integracion del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

MO. 2 LINEA DE CONDUCCION

2.01 PERFORACION DE POZO MECANICO DE SUCCION A B00 PIES DE PROFUNDIDAD, CON
DIAMETRO DE 8"

Este trabajo consiste en la excavacién de un pozo mecénico de 800 pies de profundidad con un
diametro de perforacidén de 12 pulg., el renglon incluye los trabajos de perforacién de pozo
mecanico, instalacion de tuberia de 8 pulgadas y 0.025 m. de espesor mas el empaqgue de grava,
sello sanitario, losa de proteccidn y tuberia perforada segin indique el sondeo eléctrico asi como
también la instalacion eléctrica para la deteccién de zonas permeables, también contempla una
prueba de bombeo de 24 horas incluyendo transporte del equipo y la conformacion de la platafor
para el ingreso de la maquinaria de perforacidon, montaje y desmontaje del mismo. Deberd/de
realizarse asi mismo el desarrollo y limpieza del pozo estimado en 50 horas. La perforacién ingluye
el transporte del equipo al lugar de trabajo, regreso del mismo, inclusive el acarreo de matefiales
de perforacion y otros, también incluye el acarreo de agua y lodo producto de la perforacién

-
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Al haber concluido la perforacion del pozo el contratista debera realizar un andlisis fisico-quimico y
bacterioldgico del agua de un laboratorio certificado con el fin de identificar la calidad de la misma
asegurandose de que la toma de muestras sea adecuada para dicho andlisis y resultados veridicos.
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Se cuantificard y pagard por unidad completada, en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H.P. DE POZ0O A TANQUE DE
ALMACENAJE

Este trabajo incluye el suministro y colocacidn del equipo de bombeo de 60 hp que llevara el agua
en la linea de impulsién de HG de 3 plg de 30 metros lineales. De didmetro hasta el tanque de
almacenamiento de concreto, incluye la instalacidn el tablero de flipones, una bomba sumergible
para agua de acero inoxidable de 40 HP de 18 etapas rendimiento de 925 pies y 200 galones por
minuto, un motor eléctrico sumergible de 40 HP de 460 voltios trifisico F.S. 1.15%, la instalacién de
un flipon tipo industrial y un contador de 200 amperios de 460 voltios, ademas también se incluye y

arranque y paro. También se incluyen todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento \
del pozo como collarines de soporte sello sanitario niples de HG. El contratista debera asegurar y
garantizar el buen funcionamiento del equipo de bombeo vy la calidad de los materiales utilizados
en ella y serd el tGnico responsable aun habiendo sido aprobada la instalacidn por el ingeniero
supervisor de obra.

Se cuantificarad y pagara por unidad terminada, en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.03 CONSTRUCCION DE CASETA PARA CLORIFICADOR

Este trabajo consiste en la construccion de la caseta para la instalacion del clorificador del agua,
incluye la fundicion, armado, formaleteadoy acabado del mismo el cual sera a eleccion del ingeniero
supervisor, deberd tener las dimensiones indicadas en planos, también incluye la instalacidn de una
puerta segun disefio en planos debera suministrarse todos los accesorios para que sea funcional
coma candados o pasadores

Se cuantificard y pagara por unidad terminada, en la integracion del precio unitario se considera lgm\
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLORIFICADOR DE TABLETAS, DE 200 GALONES

Este trabajo consiste en el suministro e instalacidn de un clorador de tabletas de hipoclorito al 5%
incluye la instalacién de un tapdn de limpieza y abastecimiento de pastillas, una unidad|de
impulsidn, instalacidn de tuberia pvc de %” de 315 psi codos y demds accesorios a utilizar en| la
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instalacion del mismo, el contratista deber3d asegurarse del funcionamiento del clorador desde el
dia uno por lo que debera dejar un suministro de 440 tabletas de hipoclorito al 65%

Se cuantificard y pagard por metro unidad instalada, en la integracidn del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.05 CONSTRUCCION ZAPATA TIPO Z-1 DE 3.20 X 3.20 ¥ 0.40 M. DE CONCRETO 3000 PSI ARMADO
CON 2 CAMAS DE 26 HIERROS DE 5/8 EN AMBOS SENTIDOS + BASE DE SUELO CEMENTO DE 0.45

X 4.1 X 41 M. (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO, FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADO Y B‘

DESENCOFRADO)

Este trabajo consiste en la construccion de las estructuras de cimentacidn zapata tipo z-1 siguiendo
los detalles que se muestran en el plano, las zapatas tienen una dimensién de 3.20 x 3.20 m. con un
espesor de 0.40 m. armada con 26 hierros de 5/8” en ambos sentidos colocados en dos camas.
Debera de efectuares un estudio de suelos con el fin de verificar la capacidad soporte y verificar la
estructura de cimentacion, el estudio de suelos v revisidn estructural deberd venir firmada, seflada

y timbrada por un profesional activo del campo de la construccién. Ademés, se deberan realizar los
estudios necesarios para determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 y 28 dias, asi como tambiény

el ensayo de resiliencia del concreto que deberd de estar de acuerdo a la especificada en planos o §
lo que indique el ingeniero supervisor de la obra. El rengldn incluye excavacién, armado, fundido
formaleteado, curado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por unidad terminada, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.06 CONSTRUCCION ZAPATA TIPO Z-2 DE 1.00 X 1.00 X 0.25 M. DE CONCRETO 3000 PSt
ARMADO CON 1 CAMAS DE 6 HIERROS DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE EXCAVACION,
ARMADO, FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADQO Y DESENCOFRADOQ)

Este trabajo consiste en la construccion de la estructura de cimentacidn zapata tipo z-2 siguiendo
los detalles que se muestran en el plano, las zapatas tienen una dimension de 1.00 x 1.00 m. con un
espesor de 0.32 m. con 1 cama de hierro 4" en ambos sentidos. Debera de efectuares un estudic
de suelos con el fin de verificar la capacidad soporte y verificar la estructura de cimentacidn, el
estudio de suelos y revisidn estructural debera venir firmada, sellada y timbrada por un profesional
activo del campo de la construccion. Ademas, se deberan realizar los estudios necesarios para
determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 y 28 dias, asi como también el ensayo de resiliencia
del concreto que debera de estar de acuerdo a la especificada en planos o a lo que indigue e
ingeniero supervisor de la obra. El renglon incluye excavacion, armado, fundido, formaleteado,
curado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por unidad terminada, en la integracion del precio unitario se considera Ia
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.
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2.07 CONSTRUCCION PEDESTAL PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO DE 0.4 X
0.4 M. DE CONCRETO ARMADO CONM 4 No. 8 + EST. No. 3 @ 0.05 M. (INCLUYE ARMADO,
FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADO Y DESENCOFRADOQ] + PERNQS DE 1" X 64"

Este trabajo consiste en la construccion de la estructura de anclaje para la estructura portante del
tanque elevado, los pedestales seran de una seccidn de 0.40 x 0.40 m. de concreto armado con 4
varillas de 1° + estribos no. 3 a cada 0.05 m. se deberan realizar los estudios necesarios pata
determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 y 28 dias, asi como también el ensayo de resiliencia
del concreto que deberd de estar de acuerdo a la especificada en planos o a lo que indique el
ingeniero supervisor de la obra. El rengldn incluye excavacion, armado, fundido, formaleteado,
curado y desencofrado.

Se cuantificard y pagard por unidad terminada, en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.08 CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE DE 0.20 X 0.30 M. DE CONCRETD ARMADO CON 4 No. 4 +
EST. No. 3 @ 0.10 M. (INCLUYE ARMADO, FUNDIDO, FORMALETEADO, CURADC Y
DESENCOFRADO)

Este renglon consiste en la construccion de una viga de amarre de 0.20 x 0.30 m. armadas con ,-"
hierros de %" + estribos de 3/8” @ 0.10 m. la cual conecta los pedestales donde serdn instalados !os

4 pernos los cuales anclaran la estructura portante del tanque. se deberdn realizar los estudlos

necesarios para determinar la capacidad del concreto, a 7, 14 y 28 dias, asi como también el ensayo
de resiliencia del concreto que debera de estar de acuerdo a la especificada en planos o a lo que
indique el ingeniero supervisor de la obra. El rengldén incluye excavacidén, armado, fundido,
formaleteado, curado y desencofrado.

Se cuantificard y pagard por unidad metro lineal, en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TANQUE ELEVADO DE 60.00 M3
A 10.00 M DE ALTURA

Cosiste en la construccion de un tanque elevado de 60 m3 a una altura de 10.00 m. sobre el nivel
de piso terminado, colocado sobre la cimentacion previamente aceptada por el supervisor de obra,
todos los materiales usados en su construccion deberan de ser de excelente calidad y el contratista
debera suministrar personal capacitado para la construccion del mismo entregando todos los
documentos que avalen la calidad de los materiales y radiografias de las soldaduras utilizadas, la
obra debera de estar recubierta con dos manos de pintura anticorrosiva mas una mano de pintura
para clima extremo color a escoger en campo, debera seguirse lo indicado en planos en cuan
espesores y elementos, a menos que el Ingeniero Supervisor municipal considere necesario regfi
alglin cambio, en cualquier caso, la responsabilidad de la estabilidad de la estructura eg del
contratista
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Se cuantificard y pagard por unidad terminada, en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

:
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2.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HG D=4" CEDULA 40

Consiste en el suministro y colocacién tuberia H.G: de un didmetro de 4” cedula 40, el renglén
incluye el transporte, almacenaje, colocacidn, limpieza y prueba de funcionamiento correcto de la
misma, también incluye una cama de material selecto para la proteccién de la tuberia excavacién y
relleno del mismo material natural, donde sea necesario ya sea en los muertos o en la propia tuberia 4

Se cuantificard y pagard por metro lineal {mi}, en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC 4”7 160 PSI
Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de tuberfa PVC norma ASTM D2241 de un
diametro de 4” con una resistencia de presidn de trabajo de 160 psi, el rengldn incluye el transporte,

el pegamento solvente para el tubo, la excavacion y relleno con material natural.

Se cuantificara y pagara por metro lineal terminado {ml), en la integracién del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.12 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE CAMBIO DE TUBERIA DE H.G. A PVC

Este renglon consiste en la construccion de una caja de concreto armado con uhas dimensiones de
1.00 x 1.00 m. con un espesor de pared de 0.11 m. armada con hierro de 3/8” @ 0.20 m. en ambos
sentidos, dos tapaderas de inspeccidn de 0.13 m. de espesor y refuerzo de 3/8” @ 0.20 m. la caja
tiene una altura de 0.90 m.

Se cuantificard y pagara por unidad, en la integracidn del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

NO. 3 CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO
3.01 CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.30 M. 2 DE 3/8” LONGITUDINAL + ESLABON 3/8"” @ 0.15 M.

Cosiste en la elaboracién de un cimiento corrido de 0.20 x 0.30 m. armado con 3 hierro 3/8”
longitudinal mas eslabdn de 3/8” @ 0.15 m. se deberd cumplir con la resistencia a la compresidon

PUERTO BARRIOS, 1ZABAL
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recubrimiento minimo de 7.5 cm utilizando alzas de concreto, el anclaje de columnas al cimiento
corrido dehe de hacerse por la parte inferior con una longitud no menor de 40 cm.

Se cuantificara y pagarad por metro lineal terminado y aprobado, en la integracion del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maguinaria necesaria. f

3.02 SOLERA HIDROFUGA DE 0.20 X 0.15 ARMADO 4 HIERROS 3/8” + ESTRIBO 4 @ 0.20 M.

Su funcidn radica en evitar el ingreso de la humedad hacia el interior de los espacios, ya que ello
podria generar problemas en pisos y muros, este rengldn incluye todos los materiales e insumos
necesarios para fabricar la solera hidréfuga de concreto armado de 0.20 x 0.15 m. armada con 4 N
hierros de 3/8” y estribos de %4” 0.20 m. acero grado 40 y concreto 3000 psi, respetando los
recubrimientos minimos indicados en le ACI 2008, los empalmes deberan de ser al menos 30 veces
el didametro de la varilla.

Se cuantificard y pagard por metro lineal {ml}, en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.03 SOLERA INTERMEDIA DE 0.10 X 0 15 M. 2 HIERRO 3/8” + ESLABON %" @0 20 M.

respetar medidas y armado indicado en planos, A menos que el ingeniero supervisor y
superintendente de la obra indiquen lo contrario, el acabado ser3 tallado, debiendo cuidar que no

presente ningun tipo de cajoneos.

Se cuantificard y pagaré por metro lineal {ml}, en ia integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.04 SOLERA SILLAR DE 0.10 X 0.20 ARMADO 2 D=3/8" + ESLARBON %" @ 0.20 M.

Cada una de estas vigas (soleras) serén de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 40 con el
armado indicado en planos, el renglén incluye el paraleado, formaleteado, fabricacion y colocacién
de la armadura (fabricacidn, traslado y colocacién) del concreto, fraguado y desencofrado. Se debe
respetar medidas y armado indicade en planos, A menos que el ingeniero supervisor y
superintendente de la obra indiquen lo contrario, el acabado sera tallado, debiendo cuidar que no
presente ningun tipo de cajoneos.

&)

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) en la integracién del precio unitario se considefa la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria vy equipo necesario.
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3.05 SOLERA CORONA DE 0.20 X 0.15 M. ARMADO 4 HIERRO 3/8” + ESTRIBO %" @ 0.20 M. ‘
Cada una de estas vigas (soleras) seran de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 40 con el
armado indicado en planos, el rengldn incluye el paraleado, formaleteado, fabricacién y colocgcion ~—
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de la armadura (fabricacién, traslado y colocacidn) del concreto, fraguado y desencofrado. Se debe
respetar medidas y armado indicado en planos, A menos que el ingeniero supervisor y
superintendente de la obra indiguen lo contrario, el acabado seré tallado, debiendo cuidar qgue no
presente ningun tipo de cajoneos.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml), en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

3.06 LEVANTADO DE BLOCK TIPO C VISTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M.

Se deberan trazar los muros conforme las cotas indicadas en los planos, localizando columnas,
refuerzos, aberturas para puertas y ventanas, cada unidad debe colocarse con la ayuda de la
plomada que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones, no se
deberdn insertar pedazos con medidas irregulares o quebrados, los block serdn de 0.15x0.20x 0.40
m. antes de su colocacion, los block se deberdn mojar con objeto de disminuir los efectos de
contraccio’n y expansion, El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningin caso se debe permitir el 2
retemple del mortero. El mortero al ser colocado debera repartirse de tal manera que al asentar el :
block, la sisa resulte homogénea y de espesor uniforme, las hiladas de block deberdn ser construida
horizontalmente entrelazadas, las juntas verticales deberdn construirse a plomo y las horizontale
a nivel. El mortero (sabieta) debe preparar con agua limpia exenta de sales y en la cantidad
necesaria, deberd utilizarse mortero con una proporcién de cemento, arena en volumen 1,3
pudiendo agregarse % en proporcion de cal para mejorar la trabajabilidad, mayor retencion de agua
y elasticidad, deberd cumplir con la norma ASTM C270, espesor de mortero de 10 mm. Los blokes
deben cumplir con la norma NTG 41054.

w

Se cuantificard y pagara por metro cuadrado (m2), en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

3.07 COLUMNA CA DE 0.15 X 0.15 M. ARMADO 4 HIERRO 3/8" + ESTRIBO %" @ 0.20 M.

Este renglén consiste en la construccién de columnas para proporcionar rigidez al muro, son parte
integral del muro y se colocaran segin indica en los planos. Incluye todos los trabajos para su
fabricacion, serdn de concreto 3000 psi y hierro grado 40, se deberédn respetar las medidas y
refuerzos indicados, a menos que se indique lo contrario por el supervisor de obra municipal en
conjunto con el superintendente de la obra o delegado residente, el acabado sera tallado debiendo
cuidar que no presente ningun tipo de cajoneos.
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Se cuantificard y pagara por metro lineal {ml), en la integracién del precio unitario se considgera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

3.08 LOSA TRADICIONAL DE ESPESOR DE T=0.10 M. CON HIERRO 3/8"” @ 0.15 M.
Las losas seran tipo tradicionales de concreto armado, fundidas en el lugar, el armado de la
serd seguin indique en planos respectivos. La losa serd armada tipo canasta, los bastones y tensiones
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tendran L/4 y L/5 respectivamente como longitud, el curado o fraguado de la losa sera mediante
una cama de agua, la cama de agua deberd estar cubriendo la totalidad de la losa por lo minimo
durante 3 dias y después regado de agua en varias ocasiones durante el dia durante 14 dias para
lograr un curado eficiente, pudiendo cambiar este procedimiento por la aplicacidén de un aditivo
antisol que autorice el supervisor de obras municipales y siguiendo las instrucciones del fabricante.
Para conformar pafiuelos se usard mezclon (proporcidn 1:5:1/4 cal, arena, cemento y aditivo para
adherencia de morteros segtin instrucciones del fabricante) serd de concreto reforzado de 3000 psi
y armado con hierro grado 40 de 3/8”

Se cuantificard y pagara por metro cuadrado (m2) en la integracion del precio unitario se considera
{a totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

3.09 PISO DE CEMENTO DE ESPESOR DE T=0.075 M. CON BASE DE MATERIAL SELECTO DE ESPESOR
DET=0.10 M.

Este renglon consiste en la fundicién, curado, desencofrado y alisado de piso de concreto con un
espesor de 0.075 m. sobre una cama de material selecto de 0.10 m. de espesor de concreto 3000
psi pudiendo aplicar un aditivo anti sol aprobado por el supervisor de obras siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Se cuantificard y pagard por metro cuadrado {m2}), en la integracion del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE 1.20 X 2.35 M.

Este rengldn consiste en la instalacién de puerta de metal de 1.20 x 2.35 m. segtin indica en planos,

previamente se les eliminarén las escamas dxidos escorias y rebabas de soldadura y deberan ser i

lavados con solvente de petréleo para quitarles grasa suciedad o aceites. Se aplicara pintura

anticorrosiva (2 manos, cada mano con pintura diferente). El acabado final serdn dos manos de |,‘ﬂ‘“}.l‘

pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera calidad. Los herrajes, operadoras y/o \\'\\\l\“\l‘!' llll““\\\
(AT

523 g3

102

chapas deberdn quedar perfectamente limpios antes de entregarse el trabajo. Si durante la \“ ‘ -
colocacion de las puertas se produce dafio a la pintura anticorrosiva se procedera a hacer los
retoques necesarios antes de aplicar el acabado final. Los productos deberan de ser de primera
calidad. La marca y/o calidad del producto serdn aprobadas por el supervisor

-
£

Se cuantificard y pagaré por unidad en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

s o
Barrow Rarnire:

2,11 SUMIMISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE BARROTES DE 0.80 X 1.05
Este renglén consiste en la instalacién de ventana de barrotes de metal de 0.80 x 1.05 m./segun
indica en planos, previamente se les eliminaran las escamas oxidos escorias y rebabas de solgadura
y deberan ser lavados con solvente de petréleo para quitarles grasa suciedad o aceites. Se gplicara
pintura anticorrosiva (2 manos, cada mano con pintura diferente). El acabado final serdn dos|manos
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de pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera calidad. Si durante la colocacidn de las
ventanas se produce dafio a la pintura anticorrosiva se procederd a hacer los retoques necesarios
antes de aplicar el acabado final. Los productos deberan de ser de primera calidad. La marca y/o
calidad del producto serén aprobadas por el supervisor

Se cuantificard y pagard por unidad en la integracidn del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

3.12 INSTALACION ELECTRICA

Se entenderd por instalacion eléctrica el conjunto de conductores eléctricos, canalizaciones y
accesorios de control y de proteccidn necesaria para interconectar una o varias fuentes de energia
eléctrica con los aparatos receptores. Este rengldn consisie en la instalacion de fa luminarias y tomas
segin indique en planos asi como todos fos accesorios de acometida vy flipones, incluye cableado
calibre 12, poliducto tanto de %” como de ¥%” donde sea necesario, cajas rectangulares, socket y
octogonales, las uminarias podrén ser bombillas fluorescentes, todos los accesorios que se utilicen
deberén tener una proteccidn galvanica que evite la oxidacion de las piezas de preferencia utilizarlos
de PVC los interruptores serdn de 120 voltios y para 15 amperios, la altura de instalacién debd
interruptor Sera de 1.20 m. de piso terminado, se instalara donde indique en planos. Lo
tomacorrientes serén dobles y se instalardn a una altura de 1.30 nunca se deberdn mstalar
interfiriendo una sisa entre dos blocks ni tampoco en ningln elemento estructural. Todos los tubos )
o ductos que se coloquen deberan de ser nuevos, los dobleces no deberan reducir la seccién de la
tuberia, la tuberfa debera ser instalada en losas, muros y de manera subterranea si fuera necesario
y ser de PVC tipo Ducto Eléctrico.

Se cuantificard y pagard por unidad terminada y funcional, en la integracion del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

NO. 4 CONSTRUCCION DE CIRCULACION DE AREA PARA AREA DE POZO Y CASETA DE BOMBED

4,01 CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.40, 3 HIERRC 3/8” + ESLABON %” @ 0.20 M.
Cosiste en la elaboracién de un cimiento corrido de 0.20 x 0.40 m. armado con 3 hierro 3/8”
longitudinal méas eslabdn de 1/4” @ 0.20 m. se deberd cumplir con la resistencia a la compresion de
como minimo 3000 psi, el rengldon incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su
realizacién. No se permitird ninguna fundicidn de cimiento si antes no ha sido verificado el
complimiento de los requerimientos de saneamiento del terreno y el tipo de armado del cimig
corrido, por parte del supervisor asignado por la unidad ejecutora. Deberén de evitarse junta fn'a}
y de existir estdn deberdn de estar aprobadas por el supervisor de obra, se debe respetar el
recubrimiento minimo de 7.5 cm utilizando alzas de concreto, el anclaje de columnas al cimiento
corrido debe de hacerse por la parte inferior con una longitud no menor de 40 cm.

FEduardo Ba.rfcw Rarnire:

ing. Civil
Col. 12441

Se cuantificard y pagard por metro lineal terminado y aprobado, en la integracion del| precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria ne
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4.02 SOLERA HIDROFUGA DE 0.20 X 0.15 4 HIERRO 3/8” + ESTRIBO 1" @ 0.20 M.

Cada una de estas vigas (soleras) serén de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 40 con el
armado indicado en planos, el renglén incluye el paraleado, formaleteado, fabricacién y colocacion
de la armadura (fabricacidn, traslado y colocacién) del concreto, fraguado y desencofrado. Se debe
respetar medidas y armado indicado en planos, A menos que el ingeniero supervisor y
superintendente de la obra indiquen lo contrario, el acabado sera tallado, debiendo cuidar que no
presente ningun tipo de cajoneos.

)
Se cuantificard y pagara por metro lineal {mil}, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4.03 SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. ARMADO 2 HIERRO 3/8" + \
ESLABON %” @ 0.20 M. '
Este rengldn consiste en el armado, fundicién, curado o fraguado de una solera intermedia formada
por block U y una mezcla de cemento, arena, grava fina y la cantidad de agua necesaria para
proporcionar una mezcla fluida, que permita su colocacién dentro de la celda de la mamposteria de {

revenimiento debera estar entre 127y 254 mm.

Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml), en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de cbra, herramienta y maquinaria necesaria.

4.04 SOLERA CORONA DE 0.20 X 0.15 ARMADO 4 HIERRO 3/8” + ESTRIBO %" @ 0.20 M.

Cada una de estas vigas (soleras) seran de concreto reforzado 3000 psi y hierro grado 40 con el
armado indicado en planos, el renglén incluye el paraleado, formaleteado, fabricacidn y colocacion
de la armadura (fabricacién, traslado y colocacidn} del concreto, fraguado y desencofrado. Se debe
respetar medidas y armado indicado en planos, A menos que el ingeniero supervisor y
superintendente de la obra indiquen lo contrario, el acabado serd tallado, debiendo cuidar que no
presente ningun tipo de cajoneos.

Se cuantificara y pagaré por metro lineal {ml}, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4,05 LEVANTADO DE BLOCK TIPO C VISTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M.
Se deberdn trazar los muros conforme las cotas indicadas en los planos, localizando columngs,
refuerzos, aberturas para puertas y ventanas, cada unidad debe colocarse con la ayuda d
plomada que se pueda manejar y extender facilmente en las superficies de las uniones, n
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siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso se debe permitir el
retemple del mortero. El mortero al ser colocado debera repartirse de tal manera que, al asentar el
block, la sisa resulte homogénea y de espesor uniforme, las hiladas de block deberdn ser construidas
horizontalmente entrelazadas, las juntas verticales deberan construirse a plomo y las horizontales
a nivel. El mortero (sabieta) debe preparar con agua limpia exenta de sales y en la cantidad
necesaria, debera utilizarse mortero con una proporcidn de cemento, arena en volumen 1,3
pudiendo agregarse % en proporcion de cal para mejorar la trabajabilidad, mayor retencion de agua
y elasticidad, debera cumplir con la norma ASTM €270, espesor de mortero de 10 mm. Los blokes
deben cumplir con la norma NTG 41054.

Se cuantificard y pagara por metro cuadrado {m2), en la integracidn del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

4.06 COLUMNA CA DE 0.15 X 0.15 ARMADO 4 HIERRO 3/8” + ESTRIBO %" @ 0.20 M.

cuidar que no presente ninglin tipo de cajoneos.

Se cuantificard y pagara por metro lineal {ml), en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

4.07 PORTON DE TUBO HG D=1 %" + ELECTROMALLA DE 2.80 X 2.10 M.

Este rengldn consiste en la construccién de un portén con marco de tuberfa de didmetro de 1 %"
H.G.y electromalla 6x 6 9/9 soldada a los tubos, con las dimensiones indicadas en planos, el rengion
incluye todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para su fabricacidn, asi como el
traslado y resguardo de los materiales se les eliminaran las escamas dxidos escorias y rebabas de
soldadura y deberén ser lavados con solvente de petrdleo para quitarles grasa suciedad o aceites.
Se aplicara pintura anticorrosiva (2 manos, cada mano con pintura diferente). El acabado final seran
dos manos de pintura esmaltada con base de aceite sintético de primera calidad. Los herrajes,
operadoras y/o chapas deberdn quedar perfectamente limpios antes de entregarse el trabajo. Si
durante la colocacién de las puertas se produce dafio a la pintura anticorrosiva se procedera a hacer
los retoques necesarios antes de aplicar el acabado final. Los productos deberén de ser de primera
calidad. La marca y/o calidad del producto seran aprobadas por el supervisor 4

Se cuantificarad y pagara por unidad en la integracidn del precio unitario se considera la totafidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

Col. 12444
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NO. 5 DISTRIBUCION

5.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D = 3” 160 PSi

Este renglén consiste en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacién, colocacidn s
rellenado de zanja de una tuberfa de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 3” y clase 160
psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto con el

fin de regularizar el terreo y evitar que la tuberfa se quiebre o dafie de alguna manera, es O
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacién sea la correcta y seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier §
cambio de didmetro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campo

deberan ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin

embargo, en cuanto a la ubicacidn exacta y disposicidn de las tuberias, pueden tener variaciones

por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por lo cual, existe la posibilidad

de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema [

Se cuantificara y pagard por metro lineal {ml), en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y magquinaria necesaria '

5.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D =2” 160 PSI

Este renglon consiste en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacidn, colocacidn y
rellenado de zanja de una tuberia de Cloruro de Palivinilo (PVC) de un didmetro de 2” y clase 160
psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto con el :
fin de regularizar el terreo y evitar que la tuberfa se quiebre o dafie de alguna manera, es U]
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacidn sea la correcta y seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier
cambio de didmetro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campo
deberdn ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cuanto a la ubicacién exacta y disposicién de las tuberias, pueden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por lo cual, existe la posibilidad
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

Se cuantificard y pagara por metro lineal (mil}, en Ia integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria hecesaria

=
Tl

5.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PYC D =1 1/2” 160 PSI

Este rengldn consiste en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacion, colocacidn
rellenado de zanja de una tuberia de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 1 1/2 * y clage
160 psi, debera ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto don
el fin de regularizar el terreo y evitar que la tuberia se quiebre o dafie de alguna manera), es N
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacidn sea la correcta y seguir| las \/
recomendaciones del fabricante, la tuberfa deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier ’
cambio de didmetro o clase en la tuberfa por condiciones especificas encontradas en campo -
ey

arrow Bamirs--
Ing Gl ¥ hamir
Col. 12441

r Eduardg
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deberan ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cuanto a la ubicacién exacta y disposicién de las tuberias, pueden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por o cual, existe la posibilidad
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

Se cuantificard y pagard por metro lineal {ml), en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

5.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D =1” 315 PSI

Este renglon consiste en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacion, colocacién v
rellenado de zanja de una tuberfa de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 1 ” y ciase 160
psi, debera ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto con el
fin de regularizar el terreo y evitar que la tuberia se quiebre o dafie de alguna manera, es
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacidn sea la correcta y seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberia deberd cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier
cambio de diametro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campao
deberan ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cuanto a la ubicacidn exacta y disposicion de las tuberias, pueden tener variaciones |
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucién, por lo cual, existe la posibilidad
de reubicarlos manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

Se cuantificard y pagara por metro lineal {ml}, en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

5.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC D =1/2" 315 PSI

Este renglon consiste en el suministro, almacenamiento, traslado, excavacién, colocacién y
rellenado de zanja de una tuberfa de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un didmetro de 1/2” y clase 160
psi, deberd ser colocada como se indica en planos colocando una cama de material selecto con el
fin de regularizar el terreo y evitar que la tuberia se quiebre o dafie de alguna manera, es
responsabilidad del contratista asegurar que la instalacién sea la correcta y seguir las
recomendaciones del fabricante, la tuberfa debera cumplir con la norma ASTM D2241, cualquier
cambio de diametro o clase en la tuberia por condiciones especificas encontradas en campo
deberan ser autorizadas por el Supervisor de obra de la municipalidad de Puerto Barrios, sin
embargo, en cuanto a la ubicacién exacta y disposicién de las tuberfas, pueden tener variaciones
por circunstancias propias de cada lugar en la red de distribucidn, por lo cual, existe la posibilidad
de reubicarios manteniendo siempre el funcionamiento del sistema

2107 013193 9IS

Se cuantificard y pagara por metro lineal {mi), en la integracién del precio unitario se considefa la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria

5.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS EN LINEA DE DISTRIBUCION (INCLUYE
CONSTRUCCION DE CAJA).
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Este rengldn consiste en la instalacion de valvulas de bronce, véstago ascendente, disco de cufia
sencillo o doble y para una presidn de trabajo como minimo de 250 psi, excepto que se indigue lo
contrario por el superintendente con la aprobacidn del ingeniero supervisor de obras municipales,
el renglén incluye el transporte, almacenamiento adecuado e instalacién de las mismas

Se cuantificard y pagara por unidad en la integracidn del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

5.07 ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION

Este renglon consiste en la instalacion de los accesorios necesarios para empalmar la tuberia v el
funcionamiento de la misma, las uniones podran ser roscadas o pegadas, dependiendo el propdsito.
Se incluyen aqui:

CODO @ 2"x45° PVC UNIDAD 24.00
CODO @ 11/4"x45° PVC UNIDAD 13.00
CODO @ 4"X90° PVC UNIDAD 3.00
CODO @ 2"x90° PVC UNIDAD 21.00
CODO @ 1 1/4"x90° PVC UNIDAD 45.00
TEE RED @ 4"X2" PVC UNIDAD 24 00
TEE REE @ 4"X1 1/4" PVC UNIDAD 65.00
TEE RED @ 2"X1 1/4" PVC UNIDAD 55.00
TEE @ 4" PVC UNIDAD 2.00
TEE @ 2" PVC UNIDAD 24.00
TEE@ 11/4" PVC UNIDAD 28.00
RED & 8"X6" PVC UNIDAD 1.00
RED @ 6"X4" PVC UNIDAD 1.00
RED @ 4"X2" PVC UNIDAD 2.00
RED BUSH @ 2"X1 1/4" PVC UNIDAD 13.00
TAPON @ 1 1/4" PVC UNIDAD 26.00
TAPON @ 2" PVC UNIDAD 5.00
TEERED @ 11/4"a 1/2" PVC UNIDAD 1280.00
TAPON @ 1/2" PVC UNIDAD 1280.00
ADAPTADOR MACHO @ 4" PVC UNIDAD 8.00 ;
ADAPTADOR MACHO @ 2" PVC UNIDAD 100.00 ‘%
ADAPTADOR MACHO @ 1 1/4" PVC UNIDAD 142.00 0‘:6
ACCESORIOS DE TUBERIA HG UNIDAD 6.00 / § = g
| | (&8
Se cuantificard y pagara por unidad en la integracion del precio unitario se considera la totalidad ( gg’g
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario. ‘}/\ §
_I‘..
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5.08 ACOMETIDA DOMICILIAR {INCLUYE INSTALACION DE CONTADOR, VALVULA DE CHEQUE ¥
COMPUERTA Y CAJAS PREFABRICADAS)

Este renglon consiste en la instalacién de valvulas de bronce, vastago ascendente, disco de cufia
sencillo o doble y para una presion de trabajo como minimo de 250 psi, instalacidn de vélvula de
cheque y contador, cajas prefabricadas de concreto de 7000 psi, y acero de refuerzo grado 60
excepto que se indique lo contrario por el superintendente con la aprobacién del ingeniero
supervisor de obras municipales, el rengldn incluye el transporte, almacenamiento adecuado e
instalacion de las mismas

Se cuantificard y pagara por unidad en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

5.10 MEZCLA DE CONCRETO PARA ELABORACION DE ANCLAJES DE CONCRETO EN ACCESORIOS DE
RED DE DISTRIBUCION
Este renglén consiste en la fundicidn de anclajes de concreto seglin disefio en planos en las
intersecciones de la red de distribucion, siguiendo las medidas indicadas en planos, se realizardn de
concreto simple 180 kg/cm2, el rengldn incluye fundido, formaleteado, curado y desencofrado.

Se cuantificard y pagard por metro cubico en la integracidn del precio unitario se considera |
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo necesario.

EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, DEBERAN DE REGIRSE EN BASE A i
LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: =

iil!‘!""‘““‘ | “ll

1. Especificaciones Técnicas de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, en su Ultima edicidn
(LIBRO AZUL).

2. Normas y Especificaciones Técnicas COGUANOR.

3. El“Cddigo de Disefio de Hormigdn Estructural {ACl)” del American Concrete Institute, en su

ultima edicidn.

g

4. Normas y Especificaciones la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Batrrios. I
= o
5. Normas y Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y d£ las i o S §
respectivas del Municipio de Puerto Barrios. h/ﬁ_:‘f" i
58

ﬁ
6. Normas y Especificaciones técnicas de la Direccion General de Obras Publicag de la i

Municipalidad de Puerto Barrios.
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NOTA: Cualquier cambio serd unicamente autorizado por el supervisor de la obra. Una vez se haya
terminado la ejecucion de algtn renglon de trabajo, debera procederse a efectuar limpieza general
del drea afectada, debiendo retirar de lo seccion de la carretera, residuos de materioles, basura,
formaletas y cualquier otro material perjudicial ol libre trdnsito. Al momento de efectuar la recepcicn
del proyecto este deberd estar completamente limpio.

Nota 2:
El contratista es responsable de la limpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe d@

remover todo material producto de la construccién, excavacion, relienos y otras actividades }
realizadas a lo largo del proyecto. Todo materiaf de desperdicio deberd de ser trasladado hacia un

botadero autorizado.

Nota 3:

De existir cambios en la obra el contratista deberd elaborar un juego de planos finales en el formato
que mejor convenga incluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminadas, deberdn
de ser firmadas por un profesional colegiado activo de la especialidad, timbrados y sellados

mire;

=
ir Eduardo Barvow Ba
ing. Civil
Col. 12441
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