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NO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD
1.00 DESMONTAIJE DE TECHO ACTUAL M2. 333.25
2.00 DEMOLICION PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA. M2. 2.30
3.00 VIGA METALICA DOBLE COSTANERA GALVANIZADATIPO "C", 2" X 8" X ML 103.60
1/16".
4.00 TECHO DE ESTRUCTURA METALICA. M2. 342.52
5.00 LEVANTADO DE BLOCK (0.15 X 0.20 X 0.40 M.), SISADO DOS CARAS. M2. 22.00
6.00 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAIE No. 1 DE VIGA METALICA. UNIDAD 10.00
7.00 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAJE No. 2 DE VIGA METALICA. UNIDAD 7.00
8.00 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAIE No. 3 DE VIGA METALICA. UNIDAD 5.00
9.00 CONSTRUCCION SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20 M. 4 No. 3, EST. No. 2 ML 6.43
@ 0.15 M.
10.00 CONSTRUCCION VIGA VOLADIZO CONCRETO REFORZADO. ML. 2.46
11.00 gil;lsl\';l'RUCCION COLUMNADE0.15 X 0.20 M. 4 No. 3, EST. No.2 @ ML 155
12.00 (z:(g\lngR:i;]ON SOLERA DE REMATE, 0.15 X 0.20 M. 4 No. 3, EST. No. ML 570
13.00 ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO. UNIDAD 1.00




ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
BARRIO PUENTE DE HAMACA,
PUERTO BARRIOS, [ZABAL”

UBICACION DEL PROYECTO.

El proyecto se construira en el Municipio de Puerto Barrios, Departamento de
Izabal, en el Barrio Puente de Hamaca, la cual se localiza en las siguientes
coordenadas:

Latitud: N 15° 43’ 13.88”
Longitud: W 88° 34’ 49.71”

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecucion del mejoramiento de la escuela para nivel
primario en la Comunidad Barrio Puente de Hamaca, con las siguientes areas de
construccion:

e Cambio de techo actual que se encuentra en mal estado, por una
cubierta nueva de estructura metélica que cubrird siete (07) aulas, la
direccién y el corredor frontal, con una superficie a cubrir de 542.52
metros cuadrados.

Entre los renglones que son necesarios para realizar esta actividad se
encuentran los siguientes:

- Desmontaje de techo actual.

- Demolicién de pared existente de mamposteria reforzada.

- Levantado de paredes de mamposteria de block para nivelarlas a la
altura del nuevo techo.

- Construccion de nuevo mojinete con sus columnas, solera mojinete,
solera de remate y viga voladizo de concreto reforzado.

- Construccion de vigas metalicas de hierro galvanizado para el nuevo
techo.

- Apoyos de las vigas metalicas en las paredes del edificio.

- Construccion de cubierta de lamina troquelada de Aluzinc, cal. 26
legitimo, sobre costaneras metalicas galvanizadas.

e Otros renglones que se indican en el Cuadro de Renglones vy
Cantidades de Trabajo.



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.
CONCRETO:

Segun lo indiquen los Planos Constructivos del Proyecto y éstas
Especificaciones Técnicas, el concreto sera de las siguientes resistencias a la
compresion: de F’c = 281 Kg/cm?. (4,000 Lb/plg2).

MATERIALES:
Cemento Portland:

Serd& del tipo Portland I, de acuerdo con la Norma ASTM C-595, suministrado en
bolsas, debiendo ser preservado de cualquier humedad que pudiere fraguarlo
parcialmente o producirle grumos.

De ocurrir esta contingencia, se rechazara todo el cemento afectado. No se permitira
el uso de cemento de diversas procedencias en una misma operacion de fundicion.

AGREGADOS:

Los agregados del concreto deberan cumplir las “Especificaciones Estandares
para agregados utilizados en el concreto” (Norma ASTM C-33).

Agregado Fino (Arena):

Estar4 constituido de granos silicicos duros, de tamafio variable, cuya
granulometria serd tal manera que el total en peso retenido en los tamices No. 5y No.
100 estard comprendido respectivamente, entre 0 y 5 % y entre 90 y 100 9%,
proporcionada de tal manera que se obtenga los esfuerzos minimos de comprension
a los 28 dias.

No debera contener fragmentos blandos, finos desmesurables 0 materia organica en
un porcentaje mayor del 1 %, arcilla, limo, alcalis, mica u otras substancias
perjudiciales.

Agregado Grueso:

Estara constituido por piedra o grava triturada, grava o una mezcla de ambas.
Los fragmentos deberan ser limpios y exentos de materia organica y toda clase de
impurezas, asi como fragmentos de piedra en desintegracion. El contenido de arcilla
o limo no podra exceder del 2% de peso, y el tamafio maximo de las particulas no
sera tal que se garanticen los esfuerzos minimos de comprensién a los 28 dias.

El tamafio del agregado grueso no sera mayor que una quinta parte de la
separacion menor entre los lados de la formaleta, ni tres cuartas partes del
espaciamiento libre entre las barras de refuerzo.



Agua:
Deber& ser limpia y libre de acidos, aceites, alcalis y substancias organicas o
perjudiciales.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

No se permitira que los agregados o el cemento procedente de distintas fuentes
se mezclen entre si. El Ejecutor debera de acondicionar los agregados a manera de
evitar que se contaminen o desintegren en detrimento de su pureza y granulometria.

El almacenamiento del cemento deberé efectuarse en sitios secos, ventilados y
al abrigo de la intemperie y del contacto directo con el suelo.

MEZCLA:

El Supervisor descartara cualquier mezcla que no se haya depositado en su
lugar definitivo de la Obra, dentro de los 45 minutos siguientes a la union del cemento
con el agua.

El Supervisor rechazaré todas las mezclas que hayan sobrepasado los limites
de tiempo antes estipulados, asi como los derrames de mezcladoras. No se permitira
al Ejecutor ningun reblandecimiento de mezclas que presenten un fraguado
apreciable.

FORMALETA:

Las formaletas para la fundicibn seran de madera, aunque el Ejecutor, si lo
prefiere, puede realizar formaleta metalica.

La longitud libre de las columnas de madera y demas miembros a comprension
no excedera de 30 veces la menor dimensién de la seccion transversal del miembro.

Las formaletas ya sean de madera o de metal se reforzardn sélidamente en
forma segura y fija, con la resistencia suficiente para retener el concreto, sin que se
formen abultamientos entre los soportes. Las formaletas no dejaran escapar el
mortero. Se tomaran las medidas que sean del caso para la remocién de las
formaletas sin dafar la superficie del concreto.

Toda la madera que vaya a estar en contacto directo con la superficie del
concreto sera cepillada, y su espesor no podra ser menor de %", exceptuandose el
caso en que se use madera laminada con recubrimiento impermeable aprobado, en
que se permitira que esta tenga un espesor minimo de 5/8”.

Previo a la fundicibn se aceitarA o engrasard la superficie interior de las
formaletas para evitar que el concreto se adhiera a ellas, no debiendo por otra parte
dicho aceite o grasa ser susceptible de ser absorbido por el concreto.

El Ejecutor no podré iniciar ninguna fundicion mientras el Supervisor Municipal,
no haya recibido a satisfaccion la formaleta. Dicha recepcion o aprobacion no eximira
al Ejecutor de la responsabilidad en la obtencion de superficies de concreto
satisfactorias, libres de alabeo, combaduras u otros efectos objetables. En caso de
gue resulten superficies inaceptables, se debera repararlas a satisfaccion por medio
de métodos aprobados o retirar el concreto afectado, segun decida el Supervisor



Municipal. Cualquier reparacion de la superficie o remocion del concreto rechazado
se haré a costa del Ejecutor.
ACABADO DE LA SUPERFICIE:

Al remover la formaleta el Supervisor revisara cuidadosamente la superficie final
de la fundicidn, e indicard al Ejecutor los lugares en que deberd efectuar
correcciones. Estas podran ser para eliminar protuberancias o rellenar deficiencias,
las cuales respectivamente seran corregidas por desgaste o por aplicacion de un
mortero de cemento o agregado fino en proporcion de 1:3 por volumen.

CURACION: VIBRADO:

Todo el concreto deberd ser acomodado y compactado mediante el uso de
vibradores mecanicos de tipo moderno, los cuales se aplicaran en el concreto recién
colocado sin penetrar a través de capas que estén ya parcialmente endurecidas. La
vibracién no deberd extremarse hasta que se produzca una segregacion de los
materiales integrados del concreto.

En cuando se trate de volumenes de fundicibn muy pequefios o de espesor
reducido, el constructor podra sustituir el vibrado de concreto por el picado mediante
barras metalicas o por el apisonamiento con mazos metalicos.

ACERO DE REFUERZO:

El constructor debera suministrar y colocar todo el refuerzo que requieran las
diversas estructuras de la Obra, de acuerdo con los planos y/o Especificaciones
Técnicas.

El refuerzo para el concreto consistira en varillas de acero las cuales deberan
ser Legitimas del grado 40, con una resistencia de 40,000 libras sobre pulgada
cuadrada y seran corrugadas. Las Normas que regiran para el acero de refuerzo
seran: ASTM A615/A615 M-14 y la Norma Guatemalteca COGUANOR NTG
36011:2013.

Las varillas seran lingotes nuevos, deberan estar libres de defectos y mostrar un
acabado uniforme. La superficie de las mismas debera estar libre de 6xido, escamas
y materias extrafias que perjudiquen la adherencia con el concreto.

Las varillas de acero no deberan tener grietas, dobladuras y laminaciones.
Todo el refuerzo empleado en la construccion de la estructura serd corrugado
(legitimo), exceptuando el acero #2 el cual sera liso.

Para su almacenamiento se deberan colocar sobre plataformas de madera, sin
contacto directo con el suelo y cubierto de la accion de la intemperie.

DOBLADO DE LAS BARRAS:

Todo el doblado de las barras debera ser efectuado en frio y antes de ser
colocadas en las formaletas, no deberan doblarse aquellas que se encuentren
parcialmente fundidas en el concreto a menos que el doblez se efectué por lo menos
a una distancia de 2 metros de la parte fundida.



Los dobleces para estribos se haran alrededor de un perno, de un didametro no
menor de dos veces el de la varilla. Para las varillas No.3 y No.5 el diametro del
perno debe ser 5 veces el de la barra; para las No.6 al No.8 sera del diametro de la
barra.

COLOCACION:

El acero de refuerzo deberd estar firmemente asegurado a fin de que no se
altere su posicion, durante el trabajo de la fundicion. Las barras deberan sujetarse
entre si con alambre de amarre calibre nimero 14 6 16; cuando los espaciamientos
entre las barras sean iguales o mayores de treinta (30) centimetros el amarre se
efectuard en todas las interconexiones, y cuando sean menores se efectuara
alternadamente.

Para asegurar el espesor correcto de los recubrimientos el Ejecutor proveera
tacos de mortero prefabricados, tirantes u otro método que sea aprobado por el
Supervisor Municipal, no permitiéndose el uso de piedras sueltas o fragmentos de
ladrillo. Cualquiera de estos elementos que esté en contacto con la intemperie y que
sea de acero, debera ser galvanizado.

EMPALMES:

Debera evitarse en lo posible empalmar varillas en los puntos donde el refuerzo
es maximo. En ningun caso se efectuaran en los nudos. Los empalmes seran
traslapados en una longitud de 24 diametros de la varilla a utilizar, pero en ningun
caso sera menor de 0.30 metros. Se incrementara en un 20%, cuando se traslapen
en un mismo punto de las barras separadas transversalmente doce diametros de la
varilla 0 menos, cuando se traslapan encontrandose localizadas a menos de 0.15
metros o0 seis diametros de la varilla de un borde del miembro estructural se
traslaparan en un espacio longitudinal de cuarenta didmetros de la barra.

Los empalmes traslapados se efectuaran en la media altura libre central de la
columna y ademas de los estribos normales, se colocara 2 estribos No. 3 de la misma
forma que los normales separados 0.10 metros.

MAMPOSTERIA:

Dentro del renglon 5.0 Levantado de Block (0.15 x 0.20 x 0.40 m), sisado dos
caras, el Ejecutor debera llevar a cabo los levantamientos de mamposteria block que
indiquen los planos u ordene el Supervisor Municipal, y de acuerdo con las
dimensiones y ubicacién que ambos sefalen.

MATERIALES:
A menos que los planos contemplen o el Supervisor Municipal autorice el uso de

otros materiales de calidad equiparable a la que se especifica a continuacion, los
materiales que integraran la mamposteria seran los siguientes:



BLOCK:

Segun lo indiquen los planos u ordene el Supervisor Municipal podra ser de
concreto, y su uso estara restringido a edificaciones sobre el nivel del terreno. El
block debera ser de la mejor calidad, de 25 Kg/Cm2 de resistencia ultima. verificado
por un Laboratorio de Resistencia de Materiales aprobado por la Supervision del
proyecto, o por otro debidamente autorizado. Las normas que regiran los materiales
para la fabricacién del block de pémez son: Agregados livianos para concreto Norma
ASTM C 331, y Norma nacional COGUANOR NGO 41 063.

MORTERO:
Mortero de Cemento:

Para la preparacion del mortero, se combinaran cemento u agregado fino (arena
de rio) en proporcién 1:2 en volumen, agregandole pasta de cal preparada. No se
permitira que el Ejecutor utilice un mortero que tenga mas de una hora de haber sido
mezclado. Las normas técnicas para el mortero de pega para unidades de
mamposteria que regirdn para el proyecto son las siguientes: ASTM C1586-05 y
nacional COGUANOR NTG 41066.

LEVANTADO:

Los levantados de mamposteria seran efectuados a plomo, debiendo las juntas
ser de espesor uniforme. El levantado sera de soga, de punta o de punta y soga. Para
la conformacion del levantado de cualquier superficie curva o irregular, el Ejecutor
utilizara guias que deberan ser previamente aprobados por el Supervisor Municipal.

LIMPIEZA GENERAL:

Toda la basura, tierra, ripio, etc., generado en la obra debera ser retirado en su
totalidad, por la empresa constructora, asi como el sobrante de los materiales de
construccion.

Al finalizar el proyecto, toda el area de construccion deberd entregarse
completamente limpia.

CUBIERTAY ESTRUCTURA DE TECHO:

La cubierta o techo del edificio sera de estructura portante metalica a base de
costaneras o correas galvanizadas tipo “C” de 2" x 4” x 1/16”, las cuales se apoyaran
sobre tendales o vigas metalicas construidas de doble costanera galvanizada tipo “C”
de 2" x 8" x 1/16”.

Las costaneras seran de perfil de chapa delgada de acero doblada en frio que
cumple la Norma ASTM A 6, 36 y ASTM A123.



La lamina de la cubierta sera troquelada de Aluzinc, fabricada con la Norma
ASTM A792, con un recubrimiento de 120 gr/m2 de Aluzinc.

ENSAYOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL
CONCRETO:

El contratista esta obligado a realizar las pruebas de resistencia a compresion
del concreto que se estd colocando en la obra. Para el efecto, deberd realizar los
ensayos a por lo menos seis cilindros de concreto (6).

Para comprobar la resistencia del concreto utilizado en la construccion, se
deberan enviar a laboratorio para pruebas un minimo de seis (6) cilindros como sigue:
dos (2) cilindros de concreto utilizados en bases de apoyo tipo 2, dos (2) para
concreto utilizado en bases de apoyo tipo 3 y dos (2) para soleras y columnas de
mojinete. El costo de los ensayo de laboratorio debera correr a cuenta del contratista,
y los mismos los debera integrar en el precio unitario que presente para los renglones
respectivos. Es importante que los resultados que brinden las pruebas de laboratorio,
indiquen con claridad cual es el valor de la resistencia del concreto a la compresion
(F’c) obtenida.

BODEGA:

Se debera contar con una bodega para almacenar adecuadamente los
materiales de construccion que, por sus caracteristicas, no puedan permanecer a la
intemperie. La localizacion no deberd interferir en el desarrollo de las actividades de
la construccion. La mano de obra para la construccion, correra a cargo de la
empresa constructora; bajo la direccibn del encargado de obra del contratista,
debiendo la constructora poner los materiales necesarios.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALES
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA,
BARRIO PUENTE DE HAMACA,
PUERTO BARRIOS, [ZABAL”

1.0 DESMONTAJE DE TECHO ACTUAL:

Este renglon consiste en realizar el desmantelamiento del techo o cubierta
actual de los dos modulos de la escuela que seran reconstruidos (MODULO 1 Y
MODULO 2), de conformidad con lo indicado en el plano de planta de conjunto del
proyecto.

La lamina del techo desmantelado se amarrara en lios y se entregaran al
director de la escuela, con conocimiento del supervisor de obras de la municipalidad.
De igual manera se procedera con la madera del arteson del techo que este en
buenas condiciones.

Este renglon se finaliza cuando el area queda limpia de escombros y basura,
para proceder con los demas renglones de trabajo.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado
terminado.

2.0 DEMOLICION PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA:

Este renglon consiste en ejecutar la demolicion manual de uno de los dos
mojinetes existentes del techo a desmantelar, el cual esta ubicado en el moédulo de
aulas numero dos, en la escuadra que forma con el modulo nimero 1. La demolicion
comprendera en eliminar el mojinete, desde la altura de solera de remate para arriba,
dejando la pared a la altura del nivel + 3.43 m., el cual sera la altura de apoyo de las
vigas metalicas del nuevo techo.

El rengldn comprende la extraccion del ripio o material de desperdicio producto
de la demolicién, dejando limpia el &rea de escombros.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado
terminado.

3.0 VIGA METALICA DOBLE COSTANERA GALVANIZADA TIPO “C”, DE 2’ X 8’
X 1/16” (L = 9.08 M):

Este renglon consiste en la ejecucion de todas las actividades para el
suministro y colocacion de viga metalica en techo, construida en doble costanera
galvanizada tipo “C” de 2” x 8" x 1/16”, ver ubicacion en planta de techos. La



costanera sera de perfil C legitimo, de chapa delgada (1/16”) de acero doblada en
frio. Debera cumplir con la Norma ASTM A 6, 36 y ASTM A 123.

Sobre esta viga metalica se soldaran en el taller, los angulares o
portacostaneras y la platina que forma la unién de vigas en la cumbrera del techo.

Las Vigas Metdlicas seran construidas de dos costaneras encajueladas,
soldadas una con otra (fy = 2800 kg/cm2) limpias de 6xido, manchas de aceite, grasa,
polvo, etc. y seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva color rojo.

Anclaje de vigas metalicas en sus apoyos:

El anclaje de la viga metélica a los muros se hara por medio de la fundicion de
bases de concreto (Renglones 6, 7 y 8 de estas especificaciones), en las cuales se
deberan fundir 4 pernos por cada apoyo (hierro liso de @ 1/2”, Grado 40). La viga
metélica ira soldada en los cuatro pernos de cada apoyo para su anclaje a los muros
de carga existentes.

La longitud de los pernos de anclaje se puede observar en los detalles
mostrados en los planos constructivos del proyecto.

Platina de cumbrera:

La cumbrera del techo se formara en la unién de las dos vigas metélicas por
medio de una platina de 8” de ancho x 10” de alto y 4" de grueso. La platina se
soldara a una viga metalica en el taller y a la otra viga metélica en campo para formar
la viga completa.

Cortes de piezas:

Los cortes se haran con cizalla o sierra. Cuando se autorice hacer cortes con
soplete, estos deberan ser guiados automaticamente. No se permitird el uso de
soplete en piezas que deban transmitir cargas por contacto directo.

Unién entre Costaneras:

La unién entre costaneras que formaran la cajuela de la viga metalica, sera con
soldadura de cordon (fy = 2800 kg/cm2), de 1”7 (pulgada) de largo, distanciados cada
1’ (pie) centro a centro.

Soldadura;

La soldadura se hara con arco eléctrico metélico, los electrodos y metal de
aporte a usar se recomiendan ELECTRODO DE RUTILO E6013 DE 2 — 2.5 MM
(5/64” — 3/32”), o E7018 de 2.4 MM (3/32”). Para trabajos de soldadura, se debera
cumplir con las especificaciones AWS 5.1y 5.5.



La soldadura debera ser compacta en su totalidad y fusionarse completamente
con el material base. Los agujeros y defectos similares, deberdn llenarse hasta
completar la seccion. Se permitird una separacion maxima de dos mm entre dos
piezas, entre las cuales exista una soldadura de filete. El didmetro, el electrodo, la
corriente, la magnitud del arco, la velocidad y el angulo seran especificados de
acuerdo al metal base y a la calidad de los electrodos que se vaya a emplear.

Pintura anticorrosiva:

Las costaneras que formaran la cajuela de las vigas metalicas deberan ser
pintadas por separado en sus dos caras, previo a ser unidas con soldadura.
Posteriormente se retocaran exteriormente con pintura los cordones de soldadura. De
igual forma se procedera con los cordones de soldadura efectuados en el proceso de
anclaje a los muros de carga. En caso de que las vigas sean raspadas o rayadas en
su proceso de instalacion o montaje, se deberan retocar con pintura anticorrosiva
previo a su entrega.

El rengldon incluye mano de obra para su construccion, todos los materiales
(costaneras metalicas, platinas, pernos, electrodo, pintura, etc., asi como los
accesorios y herramientas) necesarios para realizacion del renglén, asi como la
construccion de andamios, y otros. Su unidad de cuantificacion y pago es por el
metro lineal de viga metalica debidamente montada, terminada y aceptada.

4.0 TECHO DE ESTRUCTURA METALICA:

Este renglon consiste en la ejecucion de todas las actividades para el
suministro y colocacion de techo de estructura metalica, construido con lamina
troquelada de Aluzinc, calibre 26 legitimo en las longitudes requeridas por cada
modulo a techar,

Capote/Caballete para Lamina Aluzinc:

Este deberé tener caracteristicas similares a la lamina de Aluzinc, segun sea el
caso, deberan estar sujetado con tornillos para fijacion con arandelas de neopreno.

Sujecion —Tornillos-:

Los Tornillos para sujetar la lamina en la costanera, seran autoperforantes # 14
(@ Va” x 2-1/27), tendran arandelas de neopreno para fijacion y sello contra lluvia.

Los Tornillos para sujetar lamina con lamina, seran de tipo Goloso de 7/8”,
autoperforantes, con arandela de neopreno, y se colocaran a L/2 de la longitud entre
tornillos sujetadores de la lamina a la costanera (ver detalles de sujecion en Plano No.
7/8).



Perforacion de agujeros en la lamina:

Se usara broca para metal, con medidas segun sea el tipo de sujecion utilizar,
procurando no ejercer mucha presion al barrenar, evitando dobleces de la lamina. La
distancia minima de perforacion sera de cinco centimetros al borde de la lamina, o lo
gue indique el fabricante.

Colocacioén de lamina:
Se debera techar en el sentido contrario a la direccion del viento.
Traslapes:

El traslape para la lamina de Aluzinc en el sentido longitudinal sera minimo de
0.15 metros, el traslape transversal minimo sera de una y media ondulacion, o lo que
indique el fabricante consensuado con el Supervisor.

Costanera de apoyo para la lamina:

La costanera para apoyar la lamina sera galvanizada Tipo “C”, de 2" x 4” x
1/16”. Todas las especificaciones que se dieron en el rengldon anterior para la
construccion de las vigas metalicas de doble costanera Tipo “C” de 2" x 8” x 1/16” se
deberan asumir en lo que sea aplicable a este rengldn, principalmente en lo referente
a la pintura, cortes, soldadura, uniones, empalmes, etc.

Rigidizantes:

Los rigidizantes seran de hierro liso de 3/8” grado 40, totalmente pintados con
pintura anticorrosiva, previo a la instalacion de la cubierta. Debera incluir tuerca,
roldana y washa de presion.

El renglon incluye mano de obra para su construccion, todos los materiales
(costaneras metalicas, platinas, pernos, electrodo, pintura, etc., asi como los
accesorios y herramientas) necesarios para realizacion del renglén, asi como la
construccion de andamios, y otros, tendra como unidad de medida y pago el metro
cuadrado por la totalidad de techo debidamente terminado y aceptado.

5.0 LEVANTADO DE BLOCK (0.15 x 0.20 x 0.40 m.) SISADO DOS CARAS:

Este renglon consiste en el levantado de mamposteria de block de pomez de
0.15 x 0.20 x 0.40 mts. El block a utilizar sera de dimensiones y colores uniformes,
textura fina y aristas rectas y de 25 Kg/Cmz2 de resistencia ultima.

Para el adecuado pegado de los blocks debera utilizarse sabieta cemento:
arena de una proporcion en volumen de 1:3. Cada unidad debe colocarse con la
ayuda de la plomada y debera sisarse debidamente en ambas caras para el acabo
final.




El levantado de pared de block de pomez se hara para nivelar la parte superior
de los muros existentes hasta la altura o nivel de apoyo de vigas del nuevo techo a
instalar. Asi mismo, se construira un nuevo mojinete sobe una pared existente.

El rengldn incluye todos los materiales y la mano de obra para ejecutar los
trabajos necesarios para su realizacién, incluyendo la hechura de los andamios, etc.
Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado terminado.

6.0 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAJE No. 1 DE VIGA METALICA:

Este renglon consiste en la construccion de una base de concreto para el
apoyo de las vigas metalicas del nuevo techo, con las dimensiones y caracteristicas
indicadas en los detalles constructivos que se encuentran en los planos del proyecto.

Los pernos que serviran de anclaje a los apoyos de las vigas metalicas, se
guedaran fundidos en esta base de concreto. Dichos pernos de anclaje se amarraran
al hierro de refuerzo de la solera de remate del muro existente, por lo que sera
necesario demoler la solera de remate para encontrar su hierro de refuerzo y dejarlo
expuesto para amarrar en ellos, los pernos de anclaje, ver detalle constructivo en los
planos del proyecto.

El concreto a utilizar en la construccion de estas bases sera de una resistencia
de f'c= 281 kg/cm2 (4,000 PSI), armada con la cantidad de hierros y el diametro
indicada en los planos constructivos.

El rengldn incluye todos los materiales y la mano de obra para la ejecucion de
los trabajos, asi como otras actividades necesarias para su realizacion como la
fabricacion de formaleta, la construccion de andamio, y colocacion de la armadura,
fundicion (fabricacion, traslado y colocacion) del concreto, fraguado y desencofrado.
Su unidad de cuantificacién y pago se define por unidad de apoyo construido y
entregado.

7.0 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAJE No. 2 DE VIGA METALICA:

Este renglon consiste en la construccion de una base de concreto para el
apoyo de las vigas metalicas del nuevo techo, con las dimensiones y caracteristicas
indicadas en los detalles constructivos que se encuentran en los planos del proyecto.

Los pernos que serviran de anclaje a los apoyos de las vigas metalicas, se
guedaran fundidos en esta base de concreto. Dichos pernos de anclaje se amarraran
al hierro de refuerzo de la solera de remate del muro existente, por lo que sera
necesario demoler la solera de remate para encontrar su hierro de refuerzo y dejarlo
expuesto para amarrar en él, dichos pernos de anclaje.

El concreto a utilizar en la construccion de estas bases sera de una resistencia
de f'c= 281 kg/cm2 (4,000 PSI), armada con la cantidad de hierros y el diametro
indicada en los planos constructivos.



El rengldn incluye todos los materiales y la mano de obra para ejecutar los
trabajos, incluyendo los necesarios para su realizacion como la fabricacion de
formaleta, la construccion de andamio, y colocacion de la armadura, fundicién
(fabricacion, traslado y colocacién) del concreto, fraguado y desencofrado. Su unidad
de cuantificacion y pago se define por unidad de apoyo construido y entregado.

8.0 CONSTRUCCION DE APOYO PARA ANCLAJE No. 3 DE VIGA METALICA:

Este renglon consiste en la construccion de una base de concreto para el
apoyo de las vigas metalicas del nuevo techo, con las dimensiones y caracteristicas
indicadas en los detalles constructivos que se encuentran en los planos del proyecto.

Los pernos que serviran de anclaje a los apoyos de las vigas metalicas, se
guedaran fundidos en esta base de concreto. Dichos pernos de anclaje se amarraran
al hierro de refuerzo de la solera de remate del muro existente, por lo que sera
necesario demoler la solera de remate para encontrar su hierro de refuerzo y dejarlo
expuesto para amarrar en ellos, los pernos de anclaje, ver detalle constructivo en los
planos del proyecto.

El concreto a utilizar en la construccion de estas bases sera de una resistencia
de f'c= 281 kg/cm2 (4,000 PSI), armada con la cantidad de hierros y el diametro
indicada en los planos constructivos.

El renglon incluye todos los materiales y la mano de obra necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la mano de obra necesaria para la fabricacion
de formaleta, la construccion de andamio, y colocacion de la armadura, fundicion
(fabricacion, traslado y colocacioén) del concreto, fraguado y desencofrado. Su unidad
de cuantificacién y pago se define por unidad de apoyo construido y entregado.

9.0 CONSTRUCCION SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20 M., 4 No. 3, EST. No. 2 @
0.15 M:

Este rengldn consiste en realizar todas las actividades necesarias para
construir la Solera Mojinete,

Se construira con concreto de 281 Kg./cm2. (4,000 PSI), y el refuerzo sera
grado 40. Ver detalles constructivos, secciones y refuerzo en planos del proyecto.

Sobre esta viga-mojinete se apoyaran y anclaran las costaneras galvanizadas
gue sostienen la lamina del techo, con sus respectivos pernos de anclaje los cuales
deben dejarse en su lugar al momento de la fundicion de la solera mojinete. Este
anclaje consiste en 2 pernos de hierro No. 3 soldados a la costanera metalica con
soldadura 3/16”, cordon de 4” minimo.

El rengldn incluye todos los materiales y la mano de obra necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la construccion de andamios, formaleta, la



fabricacion y colocacion de la armadura, fundicion (fabricacion, traslado y colocacion)
del concreto. Su unidad de cuantificaciéon y pago es por metro lineal terminado.

10.0 CONSTRUCCION VIGA VOLADIZO CONCRETO REFORZADO:

Este rengldn consiste en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
construir la Viga Voladizo de concreto reforzado en secciéon de 0.20 x 0.30 m.

El concreto a utilizar en la construccion de esta viga sera de fc = 281 Kg./cm2.
(4,000 PSI), todo su refuerzo serd Grado 40, con diametros y longitudes indicados en
los detalles constructivos del proyecto.

El renglon incluye todos los materiales y la mano de obra necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la construccién de andamios, formaleta, la
fabricacion y colocacion de la armadura, fundicidon (fabricacién, traslado y colocacion)
del concreto. Su unidad de cuantificacién y pago es por metro lineal terminado.

11.0 CONSTRUCCION COLUMNA DE 0.15 X 0.20 M., 4 No. 3, EST. No. 2 @ 0.15
M:

Este renglon consiste en la construccion de columnas para refuerzo vertical de
0.15 x 0.20 mts. de concreto f'c= 281 kg/cm2, (4,000 PSI), armada con la cantidad de
hierros Grado 40, y el didmetro indicada en los planos constructivos.

El renglon incluye todos los materiales y a mano de obra necesaria para la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la fabricacion de formaleta, la construccion de
andamio, colocacion de la armadura, fundicion (fabricacién, traslado y colocacién) del
concreto, fraguado y desencofrado. Su unidad de cuantificacion y pago se define
por metro lineal terminado.

12.0 CONSTRUCCION SOLERA DE REMATE, 0.15 X 0.20 M., 4 No. 3, EST. No. 2
@ 0.15 M:

Este renglon consiste en la ejecucion de todas las actividades necesarias para
construir la solera de remate en la pared sobre la que se construira el nuevo mojinete.
La solera sera de concreto reforzado en seccion de 0.15 x 0.20 m. fundida en
concreto de fc = 281 Kg./cm2. (4,000 PSI), reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos
No. 2 a cada 0.15 M., Grado 40.

El renglén incluye todos los materiales y mano de obra necesaria para a
ejecucion de los trabajos, incluyendo la construccion de andamios, formaleta, la
fabricacion y colocacion de la armadura, fundicién (fabricacién, traslado y colocacion)
del concreto. Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro lineal
terminado.

13 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO:



Este renglon incluye el suministro e instalacion de un Roétulo para Identificacion
del Proyecto, las dimensiones del rotulo seran de 2.40 por 1.20 mts. y en este mismo
debe indicarse el tipo de proyecto, comunidad o comunidades beneficiadas, aportes,
costo total , asi como el logotipo del CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO DE IZABAL, del Programa y eslogan del gobierno de Guatemala,
pintado con el tamafio de letra y con los colores determinados por el CONSEJO DE
DESARROLLO y que seran indicados en el momento de la firma del contrato, sobre
una ldmina negra de 3/64” con marco de tubo cuadrado de proceso 1-1/2” x 1-1/2” x
1/16” y dos (2) columnas de doble costanera tipo “C” de 2” x 4” x 1/16”, pintado de
azul, fundidas en una base de cimiento de 0.40 x 0.40 x 0.90 de concreto ciclépeo.

El precio del renglon incluya toda la mano de obra necesaria y la adquisicion
de los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos. Asi mismo el
transporte e instalacion del rotulo en el lugar donde lo indique el supervisor de obra.

Su unidad de cuantificacién y pago sera la unidad de rétulo para la

identificacion del proyecto, debidamente terminado, instalado, revisado y
aceptado para efectos de pago.

ANEXOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INTRODUCCION



Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos
generales a seguir en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos
y acabados durante la ejecucion de obra, como complemento de los planos.

SUPERVISION

La supervision sera nombrada por la Municipalidad de Puerto Barrios, y decidira las
cuestiones concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con excepcion de
los casos en que haya algun cambio sustancial que pueda modificar la estructura de
la construccion concebida inicialmente en los planos o especificaciones, lo que se
someterd a la disposicion de la direccidon municipal de planificacion -DMP- y conceso
municipal

La verificacion o revision que efectle el supervisor o cualquier representante de la
Municipalidad de Puerto Barrios, no exonerara al contratista de su plena
responsabilidad respecto a la exactitud, funcionamiento, estabilidad y calidad de los
trabajos

BITACORA

El contratista tendra que adquirir una bitacora autorizada por la contraloria, la cual
tendra en la obra desde el dia de inicio hasta su terminacion para que el supervisor o
la persona designada por la municipalidad de puerto barrios pueda dejar instrucciones
y observaciones escritas, debiendo entregarse antes de la recepcién de la obra para
verificar que se ha cumplido con las instrucciones; la bithcora debe permanecer
invariablemente en la obra para fines de supervision.

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

El texto del contrato, las especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los
documentos complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito
estipulado en ellos es obligatorio. Su objeto es la mutua complementacion para
describir y definir la ejecucion de la obra. En caso de existir discrepancias o
diferencias entre los documentos anteriores, se sugiere el siguiente orden de
prioridad, aunque el supervisor podra decidirlo en forma diferente para casos
especiales.

Texto del contrato

Bases de licitacion

Especificaciones generales

Especificaciones técnicas

Planos estandarizados

Normas de otras instituciones

Renglones de trabajo

Especificaciones y planos particulares del proyecto

IOMMOO®>



Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina
algun material o equipo, segun lo producido por algun fabricante, debe entenderse
gue es solo con el objeto de determinar el tipo y calidad. El contratista podra
suministrar productos de otro fabricante, que sean equivalentes, aunque no se
indique en las especificaciones.

PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista debera elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de
trabajo y detalles constructivos adicionales segun el disefio particular de la obra, que
no sean proporcionados por la municipalidad de Puerto Barrios y que se requieran
para definir cualquier parte de la obra. Deberan ser presentados al supervisor o a la
DMP con suficiente anticipacion, en cuatro copias impresas y una copia digital
(version 2013 o superior de archivo *.DWG)

Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados e identificados en
un cuadro al pie de los dibujos, con fecha y breve descripcion.

La aprobacion de estos por parte del supervisor, no relevara al contratista de su
responsabilidad con respecto a la calidad de la obra, de los materiales o equipos, su
funcionamiento, ni a la precision y exactitud de los mencionados dibujos.

Cuando asi se requiera, se debera enviar adicionalmente la informacién descriptiva
gue complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su
aprobacion.

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Contratista deberé retirar el material de desecho que se genere con la ejecucién
del Proyecto, sin costo adicional.

El Contratista colocara la sefializacion vial necesaria para evitar accidentes en el area
de ejecucion de los trabajos, podra utilizar: trafitambos, conos, cilindros reflectivos,
sefiales luminosas, cintas con mensajes de precaucion, tramo en construccion,
lampara de destellos, banderines, entre otros.

El Contratista debe dotar a su personal con equipo de proteccion para seguridad
industrial: casco, chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, ademas el
personal debera estar identificado con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o
chaleco).

La maquinaria y equipo deberd estar identificada/o con el logo de la empresa
adjudicada.

El encargado residente o superintendente nombrado por el Contratista estara
obligado a comunicar por escrito al Departamento Municipal de Planificacién de la
Instituciéon Contratante (Municipalidad de Puerto Barrios) la fecha del inicio y



finalizacion del Proyecto, asi como los cambios o disposiciones que se tomen en
campo por situaciones climaticas o de cualquier otra indole.

CONTROL DE MATERIALES

Todos los materiales que suministra el contratista, seran nuevos y deberan llenar los
requisitos y condiciones que se sefalan en las especificaciones.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados antes de que
se principien a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario,
muestras representativas del tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su
inspeccion y analisis, de acuerdo con los métodos a que se haga referencia en las
especificaciones. El supervisor podra requerir al contratista un certificado del
productor del material, el que podré ser aceptado en lugar de hacer los andlisis. El
supervisor podra tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de
controlar la calidad del material, siendo el costo de los andlisis por cuenta del
contratista.

Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen, deberan estar
indicados en las especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los
indicados en la American Society for Testing Materials (ASTM) y/o la comision
guatemalteca de normas (COGUANOR).

El contratista debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la
fecha en que seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del
suficiente tiempo para el muestreo y andlisis. En la elaboracién del programa de
trabajo, debera tomarse en cuenta el tiempo requerido para el analisis de los
materiales.

El contratista debera cooperar y dar todas las facilidades al supervisor en el uso de
basculas, medidas y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales,
asi como permitir la verificacion de la exactitud de tales instrumentos.

Todos los materiales deberan ser almacenados en tal forma que se garantice la
preservacion de su calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que
puedan ser inspeccionados facilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren
impropiamente almacenados, podran ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su
retiro.

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que
hayan sido en cualquier forma dafados, o los que se hayan mezclado con materiales
nocivo, seran considerados defectuosos. Los que asi fueren considerados, podran ser
corregidos por el contratista, solamente mediante una autorizacion previa del
supervisor y seran almacenados en un lugar especifico o bien exigirse su retiro
inmediato de la obra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo sefialado, se
procedera a este, deduciendo el costo al contratista, de cualquier pago a efectuarse,
o bien haciendo efectiva la fianza respectiva.



Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser
incorporados a la obra, seran almacenados, manejados instalados, erigidos,
empleados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indique el
fabricante, el contratista remitira al supervisor copia de todas las instrucciones que
reciba por parte de los fabricantes.

TRABAJO EXTRA

El Constructor ejecutara cualquier trabajo que no se encuentre en planos o
documentos y que sea considerado como necesario 0 imprevisto, previo acuerdo en
relacion a los precios o costo de los mismos, debiéndose elaborar el acuerdo
respectivo y solicitar la autorizacién superior correspondiente. Los trabajos que se
ejecuten sin la autorizacidn respectiva, seran a cuenta y riesgo del Constructor.

DE LA LIMPIEZA DEL AREA:

Los limites del area del derecho de via que deba ser limpiada, chapeada y
destroncada son los indicados en las Disposiciones Especiales o en los planos. Las
operaciones de limpia, chapeo y destronque se deben efectuar previamente a la
iniciacion de los trabajos de terceria.

Si dentro de esta area el especialista ambiental de la Supervisora establece que
existen arboles bajo proteccion especial, de conformidad con la lista roja de flora
silvestre elaborada por el CONAP, debe informarlo inmediatamente al Delegado
Residente para que éste ordene al Contratista que ejecute las medidas necesarias a
tomar para su debida proteccion.

Antes de efectuar la tala de arboles, el Contratista deber&a cumplir con los requisitos
correspondientes del INAB y del CONAP. Cuando dentro de estos requisitos se
establezca la necesidad de reforestar, el Contratista debe efectuar estos trabajos de
acuerdo con lo indicado en la Seccién 800.

Al efectuar la tala de arboles, éstos se deben botar hacia el centro del area que deba
limpiarse, de tal manera que no se dafien las propiedades adyacentes o los arboles
gue deban permanecer en su lugar.

En areas pantanosas o cenagosas que estén dentro de los limites de construccion,
los arboles se deben cortar a ras del nivel del terreno o del agua.

Asi mismo puede ordenar la preservacion de arboles u otra vegetacion que estén
fuera del area de construccion.

En areas donde se deba efectuar la excavacion no clasificada, todos los troncos,
raices y otros materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad
no menor de 600 milimetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el area total
debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raices y otras materias
vegetales u organicas susceptibles de descomposicion.



Las areas que se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar a una profundidad
no menor de 300 milimetros, o a 600 milimetros cuando los troncos estén
deteriorados, en ambos casos, debajo del terreno original. Los troncos en buen
estado, se pueden dejar en su lugar, siempre que se corten por lo menos a 1 metro
debajo de la sub-rasante terminada, 0 a no mas de 150 milimetros sobre el terreno
original. Todos los troncos que estén fuera del area de excavacion o de terraplenes,
deben ser desraizados a una profundidad no menor de 300 milimetros debajo de la
superficie del terreno original.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

Previamente a la iniciacion de los trabajos, o cuando se cambien algunos de los
materiales, el Contratista debe informar al supervisor de obras y superintendente, el
procedimiento, incluyendo maquinaria, equipo y materiales que utilizara para las
operaciones de construccion del concreto asfaltico, principalmente en lo referente a la
produccion y acarreo.

TECHO

En los modulos donde se tenga que remover el techo y/o cambiarlo, previo al
desmontaje el contratista debera de evaluar las condiciones del cableado eléctrico,
asi como todo insumo eléctrico; de estar en buenas condiciones se debera de
conservar, de lo contrario se debera de proceder a cambiar el cableado completo y/o
toda aquella instalacion eléctrica necesaria dentro del area del proyecto con previa
autorizacion del supervisor asignado por la Municipalidad de Puerto Barrios.



