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CANTIDADES DETRABAJO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD

1 TRABAJOS PRELIMINARES

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE TABLA YESO EN AREAS DE
1.01 PASILLOS M2 49

2 REMOSIONES, DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES
DESCUBRIR ACABADOSEN MUROS EXISTENTES (ALISADO Y

2.01 2 1
0 REPELLO) EN MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS M 35
2.02 | DESMONTAIJE DE INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA ML 80
2.03 | DEMOLICION DE LAVABOS QUIRURGICOS EXISTENTES UNIDAD 3
2.04 | DESMONTAJE DE MAQUINA DE ANESTESIA UNIDAD 3
2.05 | DESMONTAIJE DE MESA DE OPERACIONES UNIDAD 2
DESMONTAIJE DE LAMPARAS FLOURECENTES EN CUARTOS DE
2.06 QUIROFANO UNIDAD 46
2.07 | RESANE DE FISURAS EN MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS M2 20
208 APLICACION DE REPELLO Y ALISADO TIPO MONOCAPA ULTRAFINO M2 135

EN MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS
3 | INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)

301 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA 2’X4' EMPOTRAR UNIDAD 46
' PARABOLICO PARA 4 TUBOS LED EN INTERIORES DE QUIROFANOS.

3.02 | INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA ML 190

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES DOBLES
3.03 GRADO HOSPITALARIO 2P+T 20A 125V UNIDAD >6

4 | ACABADOS

4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS QUIRURGICO UNIDAD 3

4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA EPOCRIL EN M2 135
' CUARTOS DE QUIROFANOS

5 EQUIPAMIENTO EN QUIROFANOS

5.01 | SUMINISTRO DE CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES UNIDAD 4

5.02 | SUMINISTRO DE MAQUINA DE ANESTESIA UNIDAD

5.03 | SUMINISTRO DE MESA DE OPERACIONES MECANICAS UNIDAD 2
6 ROTULO

6.01 | ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO. UNIDAD 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales
a seguir en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados
durante la ejecucidén de obra, como complemento de los planos.

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

El texto del contrato, las especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los
documentos complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito
estipulado en ellos es obligatorio. Su objeto es la mutua complementacién para describiry
definir la ejecucion de la obra. En caso de existir discrepancias o diferencias entre los
documentos anteriores, se sugiere el siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor
podra decidirlo en forma diferente para casos especiales.

Texto del contrato

Bases de licitacion

Especificaciones generales

Especificaciones técnicas

Planos estandarizados

Normas de otras instituciones

Renglones de trabajo

Especificaciones y planos particulares del proyecto

IomMmMoOO®p

Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina algun
material o equipo, segun lo producido por algun fabricante, debe entenderse que es solo
con el objeto de determinar el tipo y calidad. El contratista podra suministrar productos de
otro fabricante, que sean equivalentes, aunque no se indique en las especificaciones.

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Contratista deberd retirar el material de desecho que se genere con la ejecucién del
Proyecto, sin costo adicional.

El Contratista colocard cerramientos provisionales para evitar accidentes en el area de
ejecucion de los trabajos, podra utilizar: planchas de Tabla yeso, Durock, entre otros. Como
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también tener sefalizada el drea donde se va a realizar los trabajos utilizando: conos
reflectivos, cintas con mensaje de precaucién, banderines, entre otros.

El Contratista debe dotar a su personal con equipo de proteccién para seguridad industrial:
casco, chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, ademas el personal deberd
estar identificado con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleco).

La maquinaria y equipo debera estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada.

El encargado residente o superintendente nombrado por el Contratista estara obligado a
comunicar por escrito al Departamento Municipal de Planificacion de la Institucion
Contratante (Municipalidad de Puerto Barrios) la fecha del inicio y finalizacion del Proyecto,
asi como los cambios o disposiciones que se tomen en campo por situaciones climaticas o
de cualquier otra indole.

CONTROL DE MATERIALES

Todos los materiales que suministra el contratista seran nuevos y deberan llenar los
requisitos y condiciones que se sefialan en las especificaciones.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados antes de que se
principien a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario, muestras
representativas del tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su inspeccidén vy
andlisis, de acuerdo con los métodos a que se haga referencia en las especificaciones. El
supervisor podra requerir al contratista un certificado del productor del material, el que
podra ser aceptado en lugar de hacer los analisis. El supervisor podrd tomar sus propias
muestras en cualquier momento, con fines de controlar la calidad del material, siendo el
costo de los andlisis por cuenta del contratista.

El contratista debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha
en que seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo
para el muestreo y analisis. En la elaboracién del programa de trabajo, deberd tomarse en
cuenta el tiempo requerido para el analisis de los materiales.

El contratista deberd cooperar y dar todas las facilidadesal supervisor en el uso de basculas,
medidas y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, asi como permitir
la verificacion de la exactitud de tales instrumentos.
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Todos los materiales deberdn ser almacenados en tal forma que se garantice la preservacion
de su calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que puedan ser
inspeccionados facilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren impropiamente
almacenados, podran ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retiro.

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido
en cualquier forma dafiados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivo, seran
considerados defectuosos. Los que asi fueren considerados, podran ser corregidos por el
contratista, solamente mediante una autorizacion previa del supervisor y serdn
almacenados en un lugar especifico o bien exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso
de que no se retiren dentro del tiempo sefialado, se procederd a este, deduciendo el costo
al contratista, de cualquier pago a efectuarse, o bien haciendo efectiva la fianza respectiva.

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la
obra, serdn almacenados, manejados instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de
conformidad con las instrucciones que indique el fabricante, el contratista remitird al
supervisor copia de todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

TRABAJO EXTRA

El Constructor ejecutara cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos y
gue sea considerado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relacion con los
precios o costo de estos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la
autorizacion superior correspondiente. Los trabajos que se ejecuten sin la autorizacién
respectiva seran a cuenta y riesgo del Constructor.

CONCRETO HIDRAULICO

CEMENTO

Estos cementos deben ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM C 150 o COGUANOR NG
41005 para los Cementos Portland ordinarios y a las normas AASHTO M 240, ASTM C 595 o
COGUANOR NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos Hidraulicos Mezclados y debiendo
indicarse su clase de resistencia en MPa o en |b/pulg2.

En Guatemala se comercializan los Cementos Hidraulicos asignandoles una clase de
resistencia de 21, 28, 35y 42 MPa (3000, 4000, 5000 y 6000 |Ib/pulg?), que corresponde a
una resistencia minima a 28 dias en morteros de cemento normalizados AASHTO T 106,
ASTM C 109 y COGUANOR NG 41003.h10.
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AGREGADO FINO

De acuerdo con AASHTO M 6, Clase B, incluyendo el requisito suplementario de reactividad
potencial del agregado, excepto lo siguiente: No se aplicard el ensayo de congelamiento y
deshielo alternados y que en el ensayo de desintegracion al sulfato de sodio la pérdida de
masa serd no mayor del 15% después de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. Las
cantidades de sustancias perjudiciales permisibles seran las establecidas para Clase B y
cuando el caso lo amerite, seran fijados en las Disposiciones Especiales. El porcentaje
permisible en masa de material de baja densidad constituido por pdmez y otros materiales
piro clasticos debe ser fijado por el Delegado Residente, para cada caso particular. Cuando
el material de baja densidad sea carbdn, lignitoo mica u otro minerallivianono piro cldstico,
el porcentaje maximo permisible en masa serd de 1.0. La arena de mar podrd usarse
Unicamente en concreto no reforzado, cuando ademas de llenar los requisitos aqui
establecidos, no produzca un cambio de mds de 25% del tiempo de fraguado del cemento,
0 una reduccion de mas del 10% de la resistencia a compresion en morteros de cemento
hidraulico a 7 y 28 dias, en relacidn con la resistencia obtenida de morteros hechos con
arena normalizada, de acuerdo con AASHTO T 106 (ASTM C 109).

La graduacion del agregado debe estar dentro de los limites de la Tabla 551-02:

TABLA 551-02 Graduacién de los agregados

TAMICES AASHTO M 92 PORCENTAJE EN MASA QUE PASA

9.500 mm 3/8” 100

4.750 mm No.4 95-100

2.360 mm No.8 80-100

1.180 mm 16 50-85

0.600 mm 30 25-60

0.300 mm 50 10-30

0.150 mm 100 2-10 7

0.075 mm 200 0-5@

El agregado fino debera tener un equivalente de arena minimo de 75 cuando sea ensayado
de acuerdo con lo establecido en AASHTO T 176

El mddulo de finura de un agregado se determina, de la suma de los porcentajes por masa
acumulados retenidos en los siguientes tamices de malla cuadrada, dividida entre 100:
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75mm (3”), 38.1 mm (1%"”), 19 mm (3%”), 9.5 mm (3%£”), 4.75 mm (No.4), 2.36 mm (No.8),
1.18mm (No.16), 0.600 mm (No.30), 0.300 mm (No.50), 0.150 mm (No.100).

AGREGADO GRUESO

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto que no se aplicard
el ensayo de congelamiento y deshielo alternados y que, en el ensayo de desintegracion al
sulfato de sodio, la pérdida de masa debe ser no mayor de 15% después de cinco ciclos,
conforme AASHTO T 104 o ASTM C 88. Ademas, el porcentaje de desgaste debe ser no
mavyor de 40% en masa después de 500 revoluciones en el ensayo de abrasién, AASHTO T
96 0 ASTM C 131 y ASTM C 535.

AGUA

El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser
preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos,
alcalis, azucar, sales como cloruros o sulfatos, material organico y otras sustancias que
puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua de mar o aguas salobres y de pantanos
no deben usarse para concreto reforzado.

GENERALIDADES PARA PINTAR

Previo a la aplicacién de la pintura, la superficie debe estar limpia y libre de grasa, tierra,
escamas o pintura suelta, posteriormente se aplicaran las capas de pintura necesaria (el
minimo es dos), para cubrir perfectamente la superficie a satisfaccion de la supervision, una
nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE TABLAYESO EN AREAS DE PASILLOS
Conforme a lo indicado en los planos se instalaran tabiques de tabla yeso con estructura de
perfiles de lamina galvanizada separados a un maximo de 0.60 mds. entre ellos, forrados
con planchas de tabla yeso de 4’ x 8, fijadas a la estructura por medio de tornillos de cabeza
plana de 1”. Una vez terminadas de fijar las planchas de tabla yeso, se procedera a sellar las
uniones entre las planchas, asi como los agujeros de los tornillos y cualquier otra
irregularidad que presente el tabique con cinta especial cubrejuntas y masilla. Una vez seca
la masilla, debera lijarse hasta dejar una superficie lisa.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2. REMOSIONES, DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES

2.01 DESCUBRIR ACABADOS EN MUROS EXISTENTES (ALISADO Y REPELLO) EN
MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS

Este trabajo consiste en descubrir de los muros internos a los quiréfanos el alisado y repello
existente en paredes que se encuentran en mal estado en el interior de los quiréfanos, los
cortes seran con un ancho de 20 cm y su profundidad variable.

Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demads renglones de trabajo

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.02 DESMONTAIJE DE INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA

Este trabajo consiste en desmontar todas las instalaciones eléctricas de fuerza que se
encuentran en mal estado, entre ellas pueden ser: tomacorrientes, cableado, tuberia y/o
cualquier otra que sea necesaria sustituir
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Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demads renglones de trabajo

Su unidad de cuantificaciony pago se define por metro lineal (ml), en la integracién del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.03 DEMOLICION DE LAVABOS QUIRURGICOS EXISTENTES

Este trabajo consiste en la ejecucion de los trabajos necesarios para la demolicion de las
estructuras existentes de los lavabos quirurgicos existentes.

Las operaciones se deberdn adelantar estableciendo de antemano los sistemas necesarios
de proteccidn, se tomardn las precauciones necesarias para que las redes que contintdan en
servicio no sean afectadas.

Los materiales de demolicion deberan trasladarse fuera del sitio de la obra a los sitios
establecidos en el municipio para descargar escombros y/o donde indique el supervisor
asignado por la Municipalidad de Puerto Barrios. En caso particular de demolicion de obras
mal ejecutadas por el contratista, todo trabajo que sea necesario para reparar sera por
cuenta del contratista y a cargo de este.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por unidad (UNIDAD), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.04 DESMONTAIJE DE MAQUINA DE ANESTESIA

Este trabajo consiste en el desmontaje de la maquina de anestesia, debiéndolo desmontar
con el cuidado respectivo para evitar sus desperfectos, el contratista tendrd la completa
responsabilidad de su adecuado desmontaje. Las autoridades del Hospital Nacional de la
amistad Japdn-Guatemala juntamente con el supervisor asignado por la Municipalidad de
Puerto Barrios deberdn de indicar hacia donde se movera todo este equipo.

Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demas renglones de trabajo.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por unidad (UNIDAD), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.
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2.05 DESMONTAIJE DE MESA DE OPERACIONES

Este trabajo consiste en el desmontaje de la mesa de operaciones, debiéndola desmontar
con el cuidado respectivo para evitar sus desperfectos, el contratista tendrd la completa
responsabilidad de su adecuado desmontaje. Las autoridades del Hospital Nacional de la
amistad Japdn-Guatemala juntamente con el supervisor asignado por la Municipalidad de
Puerto Barrios deberdn de indicar hacia donde se movera todo este equipo.

Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demas renglones de trabajo.

Su unidad de cuantificacidon y pago se define por unidad (UNIDAD), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.06 DESMONTAIJE DE LAMPARAS FLOURECENTES EN CUARTOS DE
QUIROFANO

Este trabajo consiste en el desmontaje de todas las [dmparas fluorescentes en el interior de
los quiréfanos como sus bases, el material residuo producto de este rengléon deberd ser
dispuesto segun indique el supervisor asignado por la Municipalidad de Puerto Barrios.

Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demds renglones de trabajo.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por unidad (UNIDAD), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.07 RESANE DE FISURAS EN MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS

El contratista efectuard un acabado de repello, de acuerdo con lo indicado en los planos de
acabados para lo cual humedecera la superficie, para el repello se utilizara los siguientes
materiales: Cemento, cal hidratada y Arena.

Este renglén se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder
con los demds renglones de trabajo.
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Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

2.08 APLICACION DE REPELLO Y ALISADO TIPO MONOCAPA ULTRAFINO EN
MUROS INTERIORES DE QUIROFANOS

Los muros deberdn tallarse utilizando alisado mono capa ultrafino, La aplicacionse hard por
tramos de tamafio manejable. Seguidamente se alisara la superficie con cuchara de albaiiil,
repasando numerosas veces la cuchara con eventuales salpicaduras de agua, hasta lograr
una superficie lisa y de textura uniforme.

El espesor del repello mas su acabado final sera de centimetro y medio (1.5 cm.) como
maximo por cara.

El acabado final de las superficies debera ser liso, continuo, sin bordes, arrugas, salientes u
oquedades.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

3 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)

3.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA 2’X4' EMPOTRAR PARABOLICO
PARA 4 TUBOS LED EN INTERIORES DE QUIROFANOS.

Este trabajo consiste en el suministro y colocacién de ldmparasde 2'x 4" de empotrar con
difusor para 4 tubos LED + Tubo LED de 48” DL 18W opaco de aluminio.
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Su unidad de cuantificacidon y pago se define por unidad (UNIDAD), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

3.02 INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA

Este rengldn incluye el suministro e instalacion de todo cableado eléctricoy/o materiales
eléctricos o sea tubo PVC o ducto para el cableado calibre 10 de cobre con aislante PVC +
forro de nylon. Todos los tubos que se coloquen deberdn ser nuevos y estar libres de
materias extrafias, basura u otros materiales que puedan entorpecer posteriormente la
colocacion de los conductores, los dobleces no deberan de reducir la seccion de la tuberia,
de lo contrario se rechazara el tramo que presente este defecto. Toda la tuberia instalada
en cielo, muros y de manera subterranea, sera de tipo ducto eléctrico PVC de los diametros
y localizacidon indicada planos, las uniones deberdn de quedar herméticamente selladas.
Todos los conductores serdn de calibre 10 con proteccién para 600 voltios y aislamiento
termoplastico tipo THW calibre segin normas AWG, los conductores podrdn ser solidos o
de varios hilos trenzados, todos los empalmes deberdn hacerse en las cajas, no se permiten
empalmesintermedios, cualquier cambiosera autorizado Unicamente por el supervisor. Las
guias seran de alambre galvanizado, no se permite alambre de amarre para guia pues se
oxida y rompe.

Se instalara un tablero de distribucién tipo empotrable monofdsico de 12 circuitos 1252-BR
con caja de lamina de acero con esmalte al horno, tendrd puerta abisagrada con seguro con
la cantidad de circuitos y fases que indique el plano. Ademas de Flipon 1X40A Tiven/THQL
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Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML). en la integracion del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES DOBLES GRADO
HOSPITALARIO 2P+T 20A 125V

Este renglén consiste en el suministro e instalacion de tomacorrientes dobles grado
hospitalario 2P+T 20A de 125V con compartimientos terminales aislados unos de otros para
la contencidn conductor positivo, incluye su placay todos los accesorios para la instalacion,
se colocardan en la posicidn indicada en planos o donde fuese necesario segun disposicion
de supervisor asignado por la Municipalidad de Puerto Barrios.

Se cuantificara y pagara por unidad (UNIDAD), en la integracion del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4 ACABADOS
4.01 SUMINISTROY COLOCACION DE LAVABOS QUIRURGICOS

Este trabajo consiste en transportar, suministrar e instalar tres lavabos con pedestal
fabricado en acero inoxidable, poceta fabricada con lamina de 1.5 mm con dos angulares
para anclaje a pared. Pedestal fabricado en lamina de 0.8mm, Incluye llave de pedal, grifo,
canasta retenedora de sélidos y conexidn interior en PVC. Ver detalles en planos.

Se cuantificara y pagara por unidad (UNIDAD), en la integracion del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA EPOCRIL EN CUARTOS
DE QUIROFANOS

La pintura para las paredes de los cuartos quirurgicos sera de EPOCRIL GRADO SANITARIO
BRILLANTE de marca de reconocida calidad, altamente lavable, el color lo decidira el
supervisor municipal.

Toda pintura y productos relacionados deberdn recibirse en la obra en sus envases
originales, sellados y con sus etiquetas intactas.
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Los materiales deberdn almacenarse en un solo lugar, lejos de la accién directa de los rayos
solares y en un area bien ventilada. Ellugar debera mantenerse limpio, sin acumulaciones
de trapos y desperdicios para evitar cualquier percance.

Cualquier dafio infringido a este lugar o a sus alrededores sera corregido a costa del
Contratista.

La Supervision se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, asi como la
pintura antes de su aplicacidn, con el objeto de comprobar el espesor de la pelicula y las
caracteristicas del material empleado, asi como de comprobar que la superficie esté en
Optimas condiciones para su aplicacion.

Es obligacidn del Contratista proteger todos los elementos que corran riesgode mancharse.
De no hacerlo asi, la Supervision exigira el pago de los dafios causados.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

5 EQUIPAMIENTO EN QUIROFANOS

5.01 SUMINISTRO DE CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Este trabajo consiste en el suministro de cuatro camillas con las siguientes caracteristicas:

e Dimensiones de la camilla 1935mm x 622.3mm o mayor.

e Alto Bajo 590mm ~910mmm o mayor.

e Trendelemburg +17°

e Trendelemburg inverso +17°

e Angulo del respaldo 0° ~ 85°.

e Angulode larodilla 0°~ 25°.

e Barandaslaterales 460mm x 1225mm.

e Colchén de la camilla altura 1892.3mm x 622.3 mm 8cm.
e Diametrode ruedas 200mm.

e Peso capacidad 375 |b o superior.

e Marcode acero.

e Plataforma de la camilla de material transparente para rayos X, soporte para casete
de rayos X, deslizante para todo el cuerpo.

e Barandas laterales plegables de aleacion de aluminio.
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Cubierta plastica del chasis.

Camilla recubierta de poliuretano.

Soporte del cilindro de oxigeno.

Cuatro ruedas.

Sistema de quinta rueda retractable de una sola direccidn, con pedales en ambos
lados.

Sistema de frenos central con dos pedales de freno.

Cuatro receptdculos para el atril de suero alrededor de la camilla. Un atril ajustable
para suero incluido.

Cuatro parachoques de goma.

Cinco funciones con pedales de control en ambos lados.

Toda la cama arriba / abajo.

Respaldo arriba / abajo.

Parte de la pierna arriba / abajo Trendelenburg / Trendelenburg inverso.
Mecanismo neumatico, activado por palanca para levantar / bajar el respaldo.

Una manivela para ajustar la posicién de la rodilla.

Barra para empujar.

Manija grande en el lado del pie.

Pintura en polvo.

El contratista debera de garantizar el suministro de las camillas con las especificaciones
minimas antes descritas.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por unidad(U), en la integracion del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria requerida.

5.02 SUMINISTRO DE MAQUINA DE ANESTESIA

Este trabajo consiste en el suministro de tres (3) maquinas de anestesia.

Caracteristicas:

Para adultos y pediatricos.

Modos de ventilacion: IPPV, PVC, SIMV + PS, PS y manual.

Modos operativos del sistema de respiracién: Cierra, semicerrado, semiabierto.
Modo accionado por ventilador: controlado neumatica y electrénicamente.
Volumen tidal: 20 ~ 1500ml.
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e Frecuencia de ventilacién: 4 ~ 100 bpm.

e Suministro de gas: Aire, 02, N20.

e Pantalla: Pantalla TFT a color de 10,4”.

e Presién: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP.

e Volumen: MV, Vt, Freq.

e Alarmas: Presion alta / baja de la via aérea, presion sostenida de la via aérea,
volumen minuto alto / bajo, FiO; alta / baja, alta frecuencia respiratoria, falla de
suministro de O, falla de energia, falla de apnea.

e Soporte 2 vaporizadores, Selectatec con enclavamiento.

e Agente: Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano.

Accesorios que se deben incluir:

Sistema de respiracion

Cable Heather

Manguera neumatica del sistema de respiracion
Conjunto del sensor de 02 (sensor de 02, base de 02)
Cable del sensor de 02

Conductor de manguera de gas

Unidad de visualizacién — monitor

Brazo de montaje de la pantalla

Brazo del sistema de respiracion

Llave de tanque llave de bloqueo del cajén
Oleoducto 02

NO2 Pipeline

Tuberia de aire

Cable a tierra manguera de presidon negativa
Brazo de montaje del monito sin placa de transicion
Probador de pulmodn, 1L

Probador de pulmodn, 3L

Circuito de paciente adulto

Mascarilla, adulto

PiezaenY

Conector de codo

Conector recto

Cubierta de la maquina

Trampa de agua, 3 unidades

VVVVVVVYVYVVVYVYVYVYVYVYVVVYVYVYYVYYVYVYY

A\ 4

Estante literal
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Vaporizador de isoflurano

Vaporizador sevoflurano

Soporte articulado para circuito

Treinta (30) filtros antibacterianos para rama respiratoria del ventilador

VV VY

MONITOR DE SIGNOS VITALES

CARACTERISTICAS:

» Pantalla TFT de 12.1” color de alta resolucién.
Completamente tactil.
Bateria Lion incorporada, hasta de 6 horas.
Funcién de llamada de enfermera con estacion de trabajo.
Tarjeta SD para extension de datos de alta memoria.
Puertos USB y series habilitados.
Salida VGA y salida analoga.
Via de comunicacidn soporte HL7 archivos XML.
Apropiado para pacientes adultos, pediatricos y neonatal.
Voltaje: 100-240 V.

VVVVYVYVVYY

Pardmetros estandar:

ECG 3/5 derivaciones.
Sp02

RESP

NIBP

2-Temp

VVYVY VYV

Accesorios

Sonda temperatura de piel

Sensor SpO2 reutilizable adulto
Brazalete adulto

Tubo NIBP con 3 conectores

Cable integrativo ECG 5 derivaciones
Cable de alimentacion

Cable de tierra

Electrodos adhesivos desechable adulto
Bateria de Litio-lon recargable
Manual de usuario en espafiol
Parametro de Capnografia SIDESTREAM ADV

VVYVVVYYYVYY
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1 Caja de funcion de CO2
1 Trampa de agua ADV
1 Linea de muestra EtCO2

VV VY

Kit de montaje ADV1 para monitor
1 Estuche
1 Porta trampa de agua

1 Base cable de interface
1 Valvula de escape y tuerca
1 Kit de hardware

VVVYVYVVY

1 Canula de muestra EtCO2 adulto

1 Tablero cable de interface trampa de agua

Su unidad de cuantificacion y pago se define por unidad(U), en la integracion del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria

necesaria requerida.

5.03 SUMINISTRO DE MESA DE OPERACIONES MECANICAS

MESA DE OPERACIONES

Caracteristicas generales

Altura sin colchdn
Trendelemburg
Trendelemburg invertido
Inclinaciones lateral

Apoyo de la cabeza hacia arriba
Apoyo de la cabeza hacia abajo
Placa trasera

Espalda hacia abajo

Espalda hacia arriba

Piernera hacia arriba

Piernera hacia abajo

Placa de pierna horizontal
Desplazamiento horizontal
Puente de rifidn

Capacidad de carga

Voltaje

VVVYVVYVYVVYYVVYYY

750 mm o mayor
25°

25°

15°

45°

90°

75°

20°

15°

15°

90°

90°

300 mm

110

400 Ib

110, 60 hz, 1kW
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Accesorios que deben incluir

Arco de anestesia con clamp ajustador

Par de pierneras con clamp ajustador

Tope radiografico con sus respectivos espaciadores

Par de braceras con clamp ajustador

Par de soportes laterales para el cuerpo con clamp ajustador
Par de apoyapié con ajustadores

Par de hombreras con ajustador

Cabecera y colchdn para todas las secciones de la mesa

VVVYVVVYYYVY

Su unidad de cuantificacidon y pago se define por unidad(U), en la integracion del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria requerida.

6.01 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Este rengldn consiste en lainstalacion de un rétulo de acuerdo a las dimensiones de 1.20
metros de alturay 2.40 metros de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto
de 30 x 30 x 50 centimetros, embebida en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera
de 2” x1” doble, sobre la cual se asegurara marcode ldmina con bastidor de hierrocuadrado
de 1”7, lamina calibre 3/64”, con dos capasde pintura anticorrosiva, sobre la cual se adherida
una calcomania de identificacién del proyecto.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por la unidad terminada(U), en la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria necesaria.

EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, DEBERAN DE REGIRSE EN BASE A
LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

1. Normasy Especificaciones Técnicas COGUANOR.

2. El “Cdodigo de Disefio de Hormigdn Estructural (ACI)” del American Concrete Institute, en su
ultima edicién.

3. Normasy Especificaciones la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios.
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4. Normasy Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y de las
respectivas del Municipio de Puerto Barrios.

5. Normas y Especificaciones técnicas de la Direccion General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Puerto Barrios.

NOTA: Cualquier cambio serd unicamente autorizado porel supervisordela obra. Una vez se haya
terminado la ejecucion de algtn renglon de trabajo, deberd efectuarse limpieza general del drea
afectada, debiendo retirar de la seccion de la carretera, residuos de materiales, basura, formaletas
y cualquier otro material perjudicial al libre trdnsito. Al momento de efectuar la recepcion del
proyecto este deberd estar completamente limpio.

Nota 2:

El contratista es responsable de la limpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe de
remover todo material producto de la construccion, excavacion, rellenos y otras actividades
realizadas a lo largo del proyecto. Todo material de desperdicio deberd de ser trasladado hacia un
botadero autorizado.

Nota 3:

De existir cambios en la obra el contratista deberd elaborar un juego de planos finales en el formato
que mejor convengaincluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminadas, deberdn
de ser firmadas porun profesional colegiado activo de la especialidad, timbrados y sellados.
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