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La localizacion geogréfica del lugar donde se ejecutars el proyecto es en el Municipio de Puerto
Barrios, Departamento de Izabal, en el rea rural, Aldea Entre Rios.

Sus coordenadas geograficas son:

Latitud: 15°34'46.88" N
Longitud: 88°26'30.35" W

DESCRIPCION DEL PROYECTO

bafios para hombres y mujeres, para lo cual se deberan ejecutar algunas actividades y renglones de
trabajo, debidamente identificados en el cuadro de “Renglones y cantidades de trabajo” a ejecutar
que se adjunta en este documento.

MUNICIPAL!DAD DE PUERTO BARRIOS IZABAL
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO
5 PROYECTO:

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
CASERIO CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL
No. SNIP 242965

NO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD
1 | TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 | TRAZO, NIVELACION Y ESTAQUEADO ML 13551
2 | CIMENTACION .

2.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTO M3 4053 |

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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| 02 | ZAPATA 0.70 X 0.70 X 0.25 M. HIERRO 5 No. 5, AMBOS | JAPATA 14.00
SENTIDOS. -
CIMIENTO CORRIDO CC-1, 0.45X0.25 M. 3 NO. 3 +
L .
2.03 | £¢) ABON NO. 3 @ 0.15M i 82.80
CIMIENTO CORRIDO CC-2, 0.40X0.20 M. 3 NO. 3 +
2.04 | £ ABON NO. 3 @ 0.20M e 34.47
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION DE BLOCK DE
2.05 1 5 14%0.19%0.39 M2 St
SOLERA HIDROFUGA 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO
206 | 0, ® 0.15M ML 135.51
SOLERA HIDROFUGA TIPO "U", 2 NO. 3 + ESLABON NO.
207 |3 @ 0.20M ML 135.51
RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO EN
208 | -APAS DE0.20 M. M3. ——
3 | COLUMNAS
COLUMNA TIPO C-1, 0.20X0.25 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO
301 1402 @ VER SEPARACION EN PLANOS. b PrAd
COLUMNA TIPO C-2, 0.25X0.25 M., 8 NO. 4 + ESTRIBO
3.02 {403 @ VER SEPARACION EN PLANOS. L L2l
COLUMNA TIPO C-2a, 0.25X0.36 M., 8 NO. 4 + ESTRIBO
303 | NO. 3 @ VER SEPARACION EN PLANOS. o 17.16
COLUMNA TIPO C-3, 0.14X0.20 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO
304 N0 2@0.20 M. L 20.87
COLUMNA TIPO C-4, 0.14X0.14 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO
3.05 | o2 e ML 64.80
COLUMNA TIPQ C-5, 0.14X0.15 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO
3.06 | oy ol ML 14.40
COLUMNA TIPO C-6, 0.12 X 0.14 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO
307 {vo.2 @020 M. ML L2
COLUMNA TIPO C-7, 0.12 X 0.54 M., 4 NO. 3 + ESLABON ¥
3.08 | No.2@0.20Mm. ML ?.16 £y
COLUMNA TIPO C-8, 0.10 X .33 M., 3 NO. 3 + ESLABON L e
A NO.2 @ 0.20 M. L 20'80 N
COLUMNA TIPO C-9, 0.14 X 0.33 M., 3 NO. 3 + ESLABON g
310 |0 5 @ 0.20M. ML 3.60%% 4
3.11 | COLUMNA TIPQO PIN, 1 No. 4 FUNDIDO EN BLOCK. ML 138.95
4 |MURO
4,01 | LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 M. M2 206.62
4.02 [SILLAR EN VENTANA (SEGUN DISERO EN PLANOS) ML
4.03 | JUNTA DE DILATACION ML
5 | SOLERAS Y VIGAS
501 |SOLERAINTERMEDIA TIPO 1, 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ML
: ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTR

BARRIOS, IZABAL.
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VIGA MOJINETE CON PESTANA (0.14 X 0.30 M.}, | !
5.02 | PESTANA DE 0.06 X 0.15 M. 5 No. 4, ESTRIBO CON ML | 1860

GANCHO No.2 @ 0.15 M. '

VIGA MOJINETE SIN PESTARA (0.14 X 0.30 M.), 4 No. 4,

ML .

>03 kST No. 2 @ 0.15 M. LY

VIGA MOJINETE TIPO 2: {0.14 X 0.35 M.), VER ARMADO
5.04 Y ML 8.00
505 |SOLERA DE CORONA: 0.14 X 0.30 M. 6 NO. 3 + ESTRIBO -l o

NO.2@0.15M Q AN
5.06 | VIGA 0.20 X 0.30 M. (VER DETALLES EN PLANOS) ML 42,26
5.7 | SOLERA DE CORONATIPO 1:0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + - 17.70

ESTRIBONO.2 @ 0.20 M

SOLERA DE CORONATIPO 2: 0.14 X 0.284 M. 4 NO. 3 +
>.08 ESTRIBONO.2 @ 0.20M ML 9.32

SOLERA DE CORONA TIPO 3: 0.14 X 0.12 M. 4 NO. 3 +
> |EsTRIBONO. 2 @ 0.20M M 320 06379

SOLERA TIPO MOJINETE: 0.14 X 0.152 M. 4 NO. 3 + T
510 | tsTRIBONO. 2 @ 0.20 M ML e

VIGA TIPO MOJINETE: 0.14 X 0.15 M. 4 NO. 3 + £STRIBO

511 | \o. 2 @ 0.20 M ML 7.30 g
MOJINETE REMATE: 0.14 X 0.35 M. 7 NO. 3, ESTRIBO + £
>12 | ESLABON NO. 2 @ 0.20 M ML 7-30 ﬁ,"‘? 3
z oy
SOLERA REMATE: 0.14 X 0.10 M. 2 NO. 3 + ESLABON G
513 | 102 @ 0.20 M ML 6.00 ’_gg :.r
1 5z
514 |VIGATIPOV-1:0.14 X 0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 L 584 £=
@0.20M 855
6 |TECHO §$3
VIGA METALICA DOBLE COSTANERA GALVANIZADA =
®01 | ipo "C", VER DETALLE EN PLANOS. VIGA | 300 8
6.0 | CONSTRUCCION TECHO DE ESTRUCTURA METALICA 2 S TS
¢ | (INCLUYE LAMINA + ESTRUCTURA METALICA) 307153
6.03 | TERRAZA DE CONCRETO T=0.12 M. M2. 8387 | ¢
7 | VENTANAS i S
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MARCO N |
et METALICO {INCLUYE VIDRIO) e 7885 ...
8 | PUERTAS =i
SUMINISTRO E | ION T
201 O E INSTALACION DE PUERTA METALICA UNIDAD | 12.00

(VER DETALLES EN PLANOS)
9 | PISO EN AULAS Y BANOS

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONCRETO
9.01 | HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PSI {INCLUYE M2 226.18
FORMALETA, ACABADO Y CURADO)

10 | ILUMINACION Y FUERZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE DE 1" +

10.01 | CABLE NO. 12 THHN DE COBRE, CON AISLANTE PVC + ML 320.00
NYLON i mo
&

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, RE P
BARRIOS, IZABAL. )
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| ACOMETIDA ELECTRICA (INCLUYE COLUMNA, ZAPATA,

CAJA SOCKET, CONTADOR, CAJA REGISTRO ELECTRICO,

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA} CACAO FRONTERA, [E

BARRIOS, IZABAL.

_ 1002 TUBERIA, ACCESORIOS Y CABLEADO ELECTRICO HAsTA | GNIDAD LY
EL TABLERO DE DISTRIBUCION)
TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE: CAJA PARA 12
CIRCUITOS (12 POLOS), INTERRUPTOR GENERAL
10.03 | AUTOMATICO 1X63A, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE UNIDAD 1.00
60A., 30 mA. 8 FLIPONES DE 20 AMP. {INCLUYE
CONEXION DE TIERRA FISICA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO '
INDUSTRIAL 2X40. SOBREPUESTA EN TECHO, DE DOS
it TUBOS FLUORESCENTES DE 40W. RANGO VOLTAJE UNIDAD by
110/120v.
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CON
e PLACA DE 120V, 15 AMPERIOS LR 6.00 606866
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE oo
10.06 | DOBLE POLARIZADO, CON PLACA DE 120V, 15 AMPEN | UNIDAD 14.00
CAJA RECTANGULAR PLASTICA DE 2" X 4" g
10.07 | CAJA DE REGISTRO OCTOGONAL CON TAPADERA UNIDAD 26.00 & =
11 | MOBILIARIO Y EQUIPO E% > ?
o
1101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUPITRE TIPO T B NSV
NACIONAL (-,-3- % 3
=
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRA DE FORMICA =3
Z wad
L CON MARCO DE ALUMINIO — 3.00 F =
2w
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA CATEDRA SZ L0
11.03 (INCLUYE SILLA) UNIDAD 3.00 C’% SN
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL. | UNIDAD 3.00 7 "ﬂ”‘ ;
EXTINGUIDOR DE FUEGO TIPO ABC DE 10 LIBRAS. \ s o
L INCLUYE COLGADOR Y SENALIZACION. Sallloe e \ ‘k,_\%% el
12 | INSTALACION DE DRENAIJE PLUVIAL Lian
CONSTRUCCION CUNETA DE CONCRETO REFORZADO,
L VER DETALLE EN PLANOS, ML. —
TAPADERA DE REJILLA METALICA PARA CUNETA, EN ]
el MODULOS DE 2.00 M. DE LARGO. e Ll
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC PARA
2t DRENAJE NORMA ASTM D3034 uls 5745
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 6” PVC PARA
12.04 DRENAJE NORMA ASTM D3034 L e
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 3” PVC PARA
AL DRENAJE NORMA ASTM D3034 (BAP) L iy
CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR-1, INCLUYE
12.06 | TAPADERA REJILLA METALICA. VER DETALLE EN UNIDAD 4.00
PLANOS.
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| CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR-2, INCLUYE
12.07 | TAPADERA REJILLA METALICA. VER DETALLE EN | UNIDAD 2.00
| PLANOS. | \v\\
CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR-3, INCLUYE
12.08 | TAPADERA REJILLA METALICA. VER DETALLE EN UNIDAD 2.00
PLANOS,
13 | INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 2” PVC PARA
13-01 | hRENAJE NORMA ASTM D3034 ML 5154 Q
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC PARA
13.02 | ) RENAIE NORMA ASTM D3034 ML 33.08
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 6” PVC PARA
13.03 | DRENAJE NORMA ASTM D3034 ML 17.25
SUMINISTRO Y COLOCACION TASA SANITARIA, INCLUYE
13.04 | CESORIOS. UNIDAD 7.00
SUMINISTRO Y COLOCACION LAVAMANOS, INCLUYE
13.05 ’ UNIDAD 9.00
ACCESORIOS. Lsoexed
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE
13.08 | bORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS. UNIDAD 4.00 §
b
|
13.07 | SYMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SUJECION - 100 %E
" | CROMADAS PARA BANO DE DISCAPACITADOS. : 5 §’
~
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR = 2 goioe
13.08 | AUTOLIMPIABLE DE 3,000 LTS. CON TODOS SUS UNIDAD |  1.00 TS N
ACCESORIOS. % 3::’
13.09 | CAJA DE REGISTRO PARA EXTRACCION DE LODOS. UNIDAD 1.00 “5 i -
4
13.10 | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION UNIDAD 1.00 = By f
N
13.11 | CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO UNIDAD 7.00 oy
14 | INSTALACIONES HIDRAULICAS f '
ACOMETIDA + SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
18.01 15 v, 160 Psi (INCLUYE ACCESORIOS) ML 140.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
14.02 | HIDRONEUMATICO CON DEPOSITO SUBTERRANEO TIPO | UNIDAD 1.00
CISTERNA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS (TINACOS)
14.03 1 o AGUA, DE 2,500 M3. INCLUYE ACCESORIOS. UNIDAD 200
14.04 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA Y CISTERNA | UNIDAD 1.00
15 | CORREDOR + GRADAS
RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO EN
15.01 | (20AS DE 0.20 M. M3. 25.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
15.02 | HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PSI {INCLUYE M2 66.80
FORMALETA, ACABADO Y CURADO}

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA} CACAO FRONTERA, EA i
BARRIOS, IZABAL.
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SOLERA DE BORDE, 0.14 X 0.24 M. REF: 4 No. 3 EST. No. | \
15.03 | ol | oML 42.18
15.04 | SOLERA BLOCK "U”, 0.14 X 0.19 X 0.39 M. ML 42.18
15.05 | LEVANTADO BLOCK, 0.14 X 0.19 X 0.39 M. Mm2. 17.00
CONSTRUCCION DE HUELLA/CONTRAHUELLA DE
1508 | concreTo ARMADO, T = 0.07 M. Lz  —
15.07 | FUNDICION DE PIN {8 3/8" @ 0.80 M. UNIDAD 53.00
15.08 | CONSTRUCCION DE BARANDAL ML. 30.82
16 | RAMPA DE ACCESO PEATONAL. | ’
RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO EN
16.01 | 1pas DE 0.20 M. — S
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
16.02 | HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PS! {INCLUYE M2 24.00
FORMALETA, ACABADO Y CURADO)
BORDILLO LATERAL 0.14 X 0.20 M. REF: 4 No. 3 EST. No. LS
1603 |, 2020 M. ML 14.00
16.04 | SOLERA BLOCK "U", 0.14 X 0.19 X 0.39 M. ML 14.00 §
16.05 | LEVANTADO BLOCK, 0.14 X 0.19 X 0.39 M. M2. 9.04 I -
COLUMNA TIPO MOCHETA 0.14 X 0.15 M, 4 No. 3 EST. g > o)
16.06 | - ° ST ML. 6.00 ] 5§
17 | PATIO CVICO -lg 2 ?3
ASTA DE BANDERA, INCLUYE BASE DE 2.00 X 2.00 M. Y HES
17.01 M2. 4.00 Z =
PEDESTAL DE 0.40 X 0.40 X 1.35 M. 3 n‘g 8
18 | BANQUETA PEATONAL + BORDILLO INVERTIDO. 3Z
CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL + =
18.01 | g ORDILLO INVERTIDO. M2. 35.62 R
19 |ROTULO -
19.01 | ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO. UNIDAD 1.00
(".-’-
Ly -
E 2
L% ‘\é 7“
Ay S
Ytrra o z
4 [ .Ill_ i" - k!
5 0o

s
i
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v
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CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)} CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO ?i
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INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir
en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la ejecucién
de obra, como complemento de los planos.

SUPERVISION

La supervisién sera nombrada por la Municipalidad de Puerto Barrios, y decidird 1as cuestiones
concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con excepcién de los casos en que haya algun
cambio sustancial que pueda modificar la estructura de la construcciéon concebida inicialmente en
los planos o especificaciones, lo que se sometera a la disposicién de la Direccion municipal de

6064569
Planificacién ~DMP- y Concejo Municipal. ST 8

La verificacion o revision que efectie el supervisor o cualquier representante de la Municipalidad
de Puerto Barrios, no exonerara al contratista de su plena responsabilidad respecto a la exactitud,
funcionamiento, estabilidad y calidad de los trabajos.

-

BITACORA

INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

El contratista tendra que adquirir una bitdcora autorizada por la Contraloria General de Cuentas, la
cual tendra en la obra desde el dia de inicio hasta su terminacién, para que el supervisor o la persona
designada por la municipalidad de Puerto Barrios pueda dejar instrucciones y observaciones
escritas, debiendo entregarse antes de la recepcion de [a obra para verificar que se ha cumplido con
las instrucciones; la bitacora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supervisién.

Antonio Soliz Herrera

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

El texto del contrato, las Especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los documentos
complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito estipulado en ellos es
obligatorio. Su objeto es la mutua complementacién para describir y definir la ejecucién de la obra.
En caso de existir discrepancias o diferencias entre los documentos anteriores, se sugiere el
siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor podrd decidirlo en forma diferente para casos
especiales. ; )

Normas de otras instituciones
Renglones de trabajo

A. Texto del contrato <
B. Bases de licitacion Y e

. " S -~
C. Especificaciones generales . . N
D. Especificaciones técnicas ., A

A

E. Planos estandarizados , TR
F.
G.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA} CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, AUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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determinar el tipo y calidad. £l contratista podrd suministrar productos de otro fabricante, que sean
equivalentes, aunque no se indique en las especificaciones.

H. Especificaciones y planos particulares del proyecto
Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina algun material o
equipo, segun lo producido por algin fabricante, debe entenderse que es solo con el objeto de

PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista deberd elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de trabajo y
detalles constructivos adicionales segun el disefio particular de la obra, que no sean proporcionados
por la Municipalidad de Puerto Barrios y que se requieran para definir cualquier parte de la obra.

606870
Deberan ser presentados al supervisor o a la DMP con suficiente anticipacién, en cuatro copias M

impresas y un acopia digital (versién 2010 o superior de archivo *.DWG)

S
ol
Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados e identificados en un cuadro al & =
pie de los dibujos, con fecha y breve descripcién. g z ;’
(]
NS
La aprobacién de estos por parte del supervisor, no relevara al contratista de su responsabilidad con = 5 g
respecto a |a calidad de la obra, de los materiales o equipos, su funcionamiento, ni a la precision y ug Eg
exactitud de los mencionados dibujos. oW
=%
Cuando asi se requiera, se deberd enviar adicionalmente la informacién descriptiva que R

complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobacién.

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Contratista debera retirar el material de desecho que se genere con la ejecucion del Proyecto, st
costo adicional.

El Contratista colocard la sefializacién necesaria para evitar accidentes en el drea de ejecucién de
los trabajos, podré utilizar: conos, cintas con mensajes de precaucién, obra en construccién, lam para
de destellos, banderines, entre otros.

El Contratista debe dotar a su personal con equipo de proteccién para seguridad industrial; €asco, /
chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, ademds el personal debera estar identificadg.

con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleco).

La maquinaria y equipo deberd estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada. N

El encargado residente o superintendente nombrado por el Contratista estara obligado a comunicar
por escrito al Departamento Municipal de Planificacién de la Instituciép-Contratante (Municipalid

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE
BARRIOS, IZABAL. 5



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 9 de 60

de Puerto Barrios) la fecha del inicio y finalizacién del Proyecto, asi como los cambios o disposiciones
que se tomen en campo por situaciones climaticas o de cualquier otra indole.

CONTROL DE MATERIALES

Todos los materiales que suministra el contratista, seran nuevos y deberin tienar los requisitos y
condiciones que se sefialan en las especificaciones. : N

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados antes de que se principien
a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario, muestras representativas del
tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su inspeccion y andlisis, de acuerdo con los
métodos a que se haga referencia en las especificaciones. El supervisor podra requerir al contratista 06871
un certificado del productor del material, el que podra ser aceptado en lugar de hacer los andlisis. sma
El supervisor podra tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de controlar la

7 imenn

calidad del material, siendo el costo de los anélisis por cuenta del contratista. 5
S

Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen, deberan estar indicados en las Eé gau
especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los indicados en la American Society for ) _,:,'5’,,
Testing Materials (ASTM) y/o la Comisién Guatemalteca de Normas (COGUANOR). f:’)s ; g

Z
El contratista deberd hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacién a la fecha en que '_33 8
seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muestreo -g ?-iz.,.--; [
y andlisis. En la elaboracién del programa de trabajo, debera tomarse en cuenta el tiempo requerido ‘C':’
para el analisis de los materiales.
El contratista deberd cooperar y dar todas las facilidades al supervisor en el uso de basculas, medidas
y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, asi como permitir la verificacion
de la exactitud de tales instrumentos.
Todos los materiales deberdn ser almacenados en tal forma que se garantice la preservacion de su
calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que puedan ser inspeccionados &
facilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren impropiamente almacenados, podran

ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retiro.

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido e
cualquier forma dafiados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivos, seran consideradds. = i o
defectuosos. Los que asi fueren considerados, podrén ser corregidos por el contratista, solament e
mediante una autorizacién previa del supervisor y serdn almacenados en un lugar especifico o bien
exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo sefialado,
se procederd a este, deduciendo el costo al contratista, de cualquier pago a efectuarse, o bien
haciendo efectiva la fianza respectiva.

i
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Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
seran almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de conformidad

con las instrucciones que indique el fabricante, el contratista remitird al supervisor copia de todas S{\

las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes. =
W™

TRABAJO EXTRA %

El Constructor ejecutara cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos Y que sea
considerado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relacion a los precios o costo de los
mismos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la autorizacién superior
correspondiente. Los trabajos que se ejecuten sin la autorizacién respectiva, seran a cuentay riesgo
del Constructor.

RELLENO DE MATERIAL SELECTO:

a) SELECTO: Es el material, que se coloca sobre la subrasante o nivel de terreno natural AL
previamente preparada (desraizada, homogenizada, tendida y compactada), con el objeto de
protegerlo, y que sirva de capa de apoyo del piso de concreto reforzado.
b) CALIDAD DEL SELECTO: E! selecto debera de ser de calidad uniforme y estar exento de
residuos de madera, raices o cualquier material perjudicial o extrafio. Sera responsabilidad del
ejecutor seleccionar los bancos de materiales que llenen los requisitos de calidad establecidos
anteriormente, y someter el material a la aprobacién del Supervisor.
c) COLOCACION DEL SELECTO: Conforme se vaya terminando de preparar, nivelar o
reacondicionar la subrasante o nivel de terreno natural, deberé colocarse la capa de selecto.
d) ESPESOR DE CAPA DE SELECTO: La capa de relleno de material selecto debera tener un
espesor compactado de 0.10 metros, en el drea completa donde se fundira el piso de torta de
concreto reforzado.

Para colocacion de rellenos con un espesor mayores de 0.10 m. el material selecto se
colocara en capas ya compactadas no mayores de 20 centimetros.
e) RIEGO DE AGUA: El material de la capa de relleno seleccionado, debe esparcirse,
homogenizarse y conformarse, agregandole el agua necesaria para lograr su compactacion,
determindndose su humedad de campo, secando el material o utilizando el método de carburo de
calcio segiin AASHTO T-217.
) COMPACTACION: La capa de selecto debe compactarse en su totalidad, como minimo al
95% de |la densidad maxima, determinada por el método AASHTO T-180. / i

era
-

-
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ESTRUCTURAS DE METAL A\ 4o

El trabajo en estos renglones incluye la provision de todos los materiales, transporte, mano de obra,\__
equipo, iluminacion, gria, herramientas, etc. y cualquier otro trabajo necesa '

parrillas.

#
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Para la colocacion de la estructura portante del techo se permitira utilizar Gnicamente equipo y
maquinaria que garantice que los niveles de vibracién y ruido no sobrepasen los limites de
comodidad para los vecinos del lugar

Para todos los trabajos de soldadura se debers contar con la presencia permanente de personal de
salvamento, para lo cual se requerira que El contratista coordine con La Supervisién la permanencia
de este en la obra.

En todos los trabajos relacionados con estructuras metalicas se tendra especial cuidado de respetar
tas dimensiones indicadas en los planos o resultantes de las medidas verificadas en la obra.

606366
A a 0 h I D HETRU
Los miembros estructurales, como vigas, columnas, polines, placas, etc., deberdn ser correctamente
alineados y espaciados segun se indica en los planos, no se permitir3 irregularidades de superficie g
ni desviaciones como: Pandeo, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad & g
o paralelismo. g,;
Py
g
Ny
CONDICIONES: =)
ok
o . " N T
La fabricacion y montaje de las estructuras metdlicas deberd ser ejecutada de acuerdo con las : :.j 8

"especificaciones para el disefio, la fabricacién y el montaje de estructuras de acero para edificios" -§
del AISC 69. Para las piezas de acero las tolerancias seran las permitidas por la especificacién ASTM ES
Ab. Las cuerdas en compresion no deberén presentar desviaciones de su rectitud en més de 1/1000
de la distancia. Todos los materiales se almacenardn en estantes, se evitara su contacto con el suelo
y se protegera en todo momento de la intemperie, éstos a su vez deberan clasificarse-pz
forma y longitud o por su uso final.

MATERIALES

las especificaciones para "Acero Estructural”, ASTM A- 36, con limite aparente de eiastn:ndad de
2,530 kg/cm2 (36000 Ibs/pulg2), o el que se indique en planos.

Los materiales cumplirdn con las siguientes condiciones generales:

Acero laminado: Todos los elementos de acero estructural que se indican en los planos, estarig
fabricados a base de perfiles y placas de acero estructural, y deberén ser nuevos y encontrarse @n.
buen estado antes de su uso, y llenar los requisitos minimos de ia designacion ASTM A-36. §
Acero en varillas: El acero en varilla tendran un esfuerzo minimo a la fluencia fy= 2800 kg/cm2 Grado ™
40.

,-‘_
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Pernos: Seran del didmetro y de la longitud especificada en los planos constructivos, y serdn grado
60 con un esfuerzo minimo a la fluencia de fy=4200 Kg/cm?, alta resistencia y cumpliran con la
especificacién ASTM 325 o ASTM 307-52.

Electrodos: Fabricado bajo la norma AWS AS. 1-91, Serén del tipo E6010 para penetracién y E7018
para presentacion, se utilizaran las que se adapten a las condiciones de trabajo, o segin sea
especificado en los planos.

Pintura: Todos los elementos de estructura metalica no vistos serdn pintados de acuerdo al siguiente
proceso: Utilizar un desoxidante, dos (2) manos de pintura anticorrosiva y dos (2) manos de esmalte. /2

Antes de proceder con la pintura de la estructura metdlica se debera someter el tipo y el color de
pintura a la aprobacidn del Supervisor asignado.

606372
Las pinturas a utilizarse en elementos no vistos, para proteccidn y acabados, serdn del tipo M

anticorrosivo RUST OLEUM, y del tipo esmalte Kem Lustral 6 similares.

3

g
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION g 5 ’

54
Se debera fabricar cada elemento constituyendo una sola pieza de acuerdo a lo que se indica en las __'“:' 2 8
plantas y detalles estructurales. Todas las tolerancias deberin estar de acuerdo con las u% o~
“Especificaciones para el Disefio, Fabricacion y Ereccién de Edificios del Manual, AiSC-10 y con las R Eé
“Especificaciones para soldaduras de arco en construccién de edificios” de la AWS. _"5" 2 >
Las piezas fabricadas en el taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales, ias juntas deben, R
quedar acabadas correctamente. Para miembros a la compresién, no se permitiran desviaciones, r{“’
con respecto a la linea recta que une sus extremos, mayores de un milimetro por metro dgfa < S
Vo

distancia entre puntos que estaran soportados lateralmente,

Ademas, todos los metales y productos metdlicos deben ser protegidos contra todo dafio en los
talleres, en el trdnsito y durante la ereccién hasta que se entreguen las obras.

El Contratista Antes de dar inicio la fabricacién el contratista presentara planos de taller para su
respectiva aprobacion de la Supervisién y para su proceso se atendera lo siguiente:

Los cortes y/o perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias. El equipo para corte pod:.
ser el que mejor facilite el trabajo del contratista. \

Los anclajes de perno requerirdn el uso de mortero é grout de nivelacién para su correcta
colocacion.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
BARRIOS, IZABAL.
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Las piezas que se vayan a soldar se colocaran correctamente en su posicidny se sujetaran por medio
de abrazaderas, cufias tirantes, puntales y otros dispositivos apropiados o por medio de puntos de
soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluida.

Las superficies a soldar deberdn limpiarse completamente, liberandolas de escamas, Oxidos,
escorias, polvo, grasa o cualquier materia extrafia que impida una soldadura apropiada.

En el ensamble o unién de partes de una estructura mediante soldadura, debera seguirse una
secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y Origine esfuerzos secundarios.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y habra de fusionarse completamente con el

6383
metal base. AbnA 8
Las piezas a soldar se colocardn tan préximas una a la otra como sea posible y en ningin caso g
quedarén separadas una distancia mayor de 4mm. = S
Una vez aplicada la soldadura las escamas deberan retirarse dejando limpia la zona de soldadura. %U §.
=24
PROCEDIMIENTO DE MONTAIE v % 4
255
a) El montaje se hard a plomo, escuadra y nivel conforme los planos: y se arriostrardn 2
provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para mantenerlas en su posicién correcta. f{;

4

b) No se permitirdn uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase de montaje; ' ot
hasta que se haya comprobado la correcta ubicacién, plomo y nivel de tas mismas. § &n ¥
cualquier momento de la construccion, se comprobara que algin elemento de la estructura.\b )
tuviese dimensiones (como espesor, didmetro, etc.) inferiores a las admitidas por\l_q_s‘\i\_‘" ¥
tolerancias establecidas por las normas indicadas, dicho elemento podra ser retirado para<; ‘f:.‘ 43
ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas.

-

c) Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le aplicara
pintura anticorrosiva de la manera siguiente: Una mano de pintura anticorrosiva /-
inmediatamente después de su fabricacién y otra después de su montaje.

TWaith -

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
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se efectuardn de acuerdo a las normas establecidas por el AWS (American Welding Society,
“Standard Code for Arc, of the Weiding in Building Construction).

Antes de soldar cualquier pieza, debe de removerse de su superficie todo revestimiento, asi mismo,
las costras, escorias, 6xido, grasa, pintura, aceite y cualquier otro contaminante deberin ser
removidos por métodos practicos que no ocasionen dafios a la estructura de las piezas.

La preparacion de los bordes que se realice por medio de soplete oxiacetilénico debe efectuarse con
soplete guiado mecdnicamente, el producto de esta preparacién debe proporcionar unos bordes
achaflanados siguiendo aproximadamente el contorno a soldar.

No se aceptaran elementos que presenten uniones soldadas con defectos tales como: Tamafio
insuficiente, crateres o socavacién de metal base, ademas toda soldadura agrietada sera rechazada.

Las piezas entre ias que se colocard soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en
ningn momento deberan estar separadas mds de 2 milimetros. La separacién entre superficies de
contacto entre juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no sera mayor de 1mm.
El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por la
soldadura deberdn ser lo suficientemente cerradas para evitar que se filtre el agua después de haber
pintado las piezas.

Las partes que se van a soldar a tope deben alinearse correctamente, corrigiendo faltas mayores de
1 milimetro. En lo posible las piezas a soldar se deben mantener en posicion plana.

Para ia soldadura de piezas puede hacerse la penetracion completa, depositando soldadura a un
lado del angular y colocando al otro lado una pieza laminar del mismo espesor del elemento base,
que también debe soldarse a éste.

Las pruebas de calidad (Ensayos No destructivos llamados END & NDT) de Ia soldadura se realizaran
de acuerdo a lo requerido por fa norma AWS, la cantidad y la frecuencia de los ensayos el Contratista
lo establecera en el Plan de Control de Calidad que debe ser presentado con anticipacién a la

direccién municipal de planificacion de ia Municipalidad de Puerto Barrios.
INSTALACIONES ELECTRICAS: AR R ' /:
MATERIALES: '

TUBERIAS: Toda la tuberia que se utilizara en techos, serd tubo eléctrico & 3/4” como 'Ial

utilizacion de poliducto de 3/4 “, en piso y paredes ambos deberan unirse con accesorios adecuados

para la misma.

No se permitird uniones de cajas y tuberia, sin los debidos conectores, los cuales sefan del tamafio
que demande el tubo. Todos los tubos que se cologuen deberan estar libr aterias extranas,
basura u otros materiales que puedan entorpecer posteriormente la coldcaci$h de log:condtctores.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA) CACAO FRONTE ENTrE RIOHC_;PUERTO:.
BARRIOS, IZABAL. = =
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Los tubos deberdn estar en buen estado para la colocacién de estos. Los dobleces no deberin
reducir la seccién de la tuberia, de lo contrario se rechazara el tramo gue presente este defecto. No
se aceptaran dobleces en angulos menores de 90 grados. Toda la tuberia que se instalara embebida
en elementos de concreto, enterrada o en muros, sera del tipo plastico flexible (poliducto), de los
didmetros y localizacién indicada en los planos. Todas las uniones o acoplamiento de tuberias
enterradas, deberdn hacerse con accesorios a prueba de agua debiendo quedar las uniones
herméticamente selladas.

CAJAS Y TABLEROS: Todas las cajas para tomacorrientes, interruptores y [dmparas, deberan
presentar una superficie libre de inicios de pérdida de la proteccién galvénica. No se aceptaran cajas
con muestra de oxidacion, dobladuras u otros defectos, Las cajas se colocaran debidamente
alineadas con la horizontal y vertical respecto a sus caras y se fijaran firmemente para evitar que se S 0LaT4
muevan durante la fundicion. Se sellarén para evitar |a entrada de mezcla, que pueda obstaculizar ~ "EWIM
el paso de los conductores. Todas las cajas para tomacorrientes e interruptores seran rectangulares
tipo pesada de 4”x2"x1./12”, con los agujeros del tamaiio que demande el tubo, todas las cajas de
tamparas, seran octogonales de tipo pesado de 4”x4”x2 1/ 1/8”, con los agujeros del tamafio que
demande el tubo, los tableros de distribucién tendrén las capacidades que se indican en los planos,
seran del tipo empotrable con caja de ldmina de acero con esmalte al horno, tendra puerta
embisagrada con seguro, las cajas y tableros, irdn colocados en ios sitios que se indican en los planos.
Cualquier cambio por motivo justificado, debera ser autorizado por el Supervisor de la obra y ser
consignada la modificacién en el plano respectivo.

CONDUCTORES: Todos los conductores serdn forrados, con aislamiento termo-plastico tipo THW
calibre segln normas de la AWG (American Wire Gauge). El Calibre minimo serd No. THW 12 AWG,
aunque se permitira calibre No. THW 14 AWG, en los regresos a interruptores. Todos los empalmes, =
deberdn hacerse en las cajas. No se permitirdn empalmes intermedios. Cualquier cambio debers sér

Antonio Soliz Herrerg
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

autorizado por el Supervisor y consignado en los planos respectivos. ’-'r Ve

.
TOMACORRIENTES: Todos los tomacorrientes seran de 120 voltios, dos en cada caja. Irdn colocadés =
en la posicién y altura que indican los planos. & Rym, o

2 ~
INTERRUPTORES: Los interruptores serén de sencillos, dobles o triples, segtn indican los planos,
irdn colocados en la posicidn y altura indicada en los mismos.

CONECTORES, ABRAZADERAS, ETC. Todos los accesorios que se utilicen deberdn tener una
proteccion galvanica que evite la oxidacién de las piezas.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO:

El acero de refuerzo corrugado sera grado 40 {fy = 2,800 kg/cm2), el cemento a utilizar sera el tipo |
conforme a la norma ASTM € 150 o GU conforme a la norma ASTM C1157, el concreto podra ser
elaborado en concreteras manuales.

También se puede utilizar estructomalla de acero de alta resistencia (grado 70), 6x6, 8/8. Se tomaran '
en cuenta las recomendaciones del fabricante.

BARRIOS, IZABAL.
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Los agregados seran de buena calidad, libre de materiales deletéreos y pémez. Ei agua a utilizar para
|la fabricacién del concreto serd limpia de preferencia serd potable. De construirse encofrados estos
serdn aprobados previamente por la supervisién. No se permitira la colocacién del concreto con mas
de 4 pulgadas de revenimiento, ni con temperatura del mismo arriba de 32¢ C.

CALIDAD DEL CONCRETO:
El contratista proporcionara concreto de la clase especificada en los Planos; si en los Planos no estd

indicada la clase de concreto, se entiende que es concreto con resistencia minima a la ruptura por
compresion a los 28 dias de 280 Kg. fcms? para soleras de fundacién, pedestales, losas, paredes y

soleras de corona, y para pavimentos 280 Kg. /cms? los 28 dias. lﬁﬁﬁﬁtﬁzu
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Aditivos: El supervisor autorizard caso por caso el uso de los aditivos, toda vez gue estos cumpian
con las especificaciones ASTM, C-494-67 T, y sean producidos por fabricantes de conacido prestigio
y empleados segun las instrucciones impresas de los propios fabricantes.

En los elementos a reforzar y en general en toda unién de concreto viejo con nuevo se exigira el uso
de adhesivo del tipo imprimante que garantice la correcta unién entre concretos Y gue cumpla con
la norma ASTM C-494-67 T para aditivos del concreto.

COL. No. 4,638

Las mezclas seran hechas seglin las proporciones indicadas o aprobadas por el supervisor, pero, en
general, estaran de acuerdo con las normas ACI 318.

El contenido de y las proporcicnes de los diferentes tamafios de agregados serén determinados por
el disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia y consistencia especificada. Si durante la
construccién se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministros de agregados finos o
gruesos aprobados iniciaimente, deberd hacerse un nuevo disefio de mezcla y someterla a
aprobacion.

En la dosificacion del agua para las mezclas se tomara en cuenta el estado de humedad de los
agregados.

En ningin momento las mezclas podran contener agua en cantidad mayor de la establecida en/el
disefio. Se podrd usar mayor cantidad de agua, previa autorizacién escrita de El Supervisor:
Unicamente cuando al mismo tiempo se aumenta [a cantidad de cemento en proporcioén tal que Qe
conserve la misma relacion agua/cemento y la resistencia especificada.

El concreto premezclado se permitird siempre y cuando se llenen los requisitos generales
especificados en las normas ASTM y ACI 318-95, y las normas adicionales que El Supervisor estipule.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERZ
BARRIOS, IZABAL.
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No se podra utilizar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse
agregado el cemento al agua para la mezcla, o el cemento al agregado. El concreto premezclado que
haya sido entregado en la obra en camiones mezcladores o agitadores podr4 colocarse en el término
de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha agregado el agua al cemento.

Colocacion del concreto: El contratista notificara por medio de bitdcora a la Supervision, por lo
menos con 48 horas de anticipacion, la fecha en que pretende colar, para que pueda realizar una
inspeccion adecuada.

Cuando la colocacion del concreto sea sobre superficies de tierra, éstas deberan estar limpias,
compactadas, humedecidas y sin agua estancada. Las superficies de concreto existentes sobre las
cuales se colocara concreto fresco, seran picadas y deberan estar limpias, sin aceite, agua estancada,
lodo o cualquier tipo de desecho. Todas las superficies se humedecerin antes de colocar el concreto.

Para evitar la segregacion del concreto en colados profundos, se podran usar formaletas, las cuales
tendran en su parte superior embudos 0 mangas de metal o de hule, o bien se podrin hacer
ventanas en el molde con una separacién maxima de 1.50 m. En ningin caso se apilaran cantidades
de concreto para luego manipularlo a lo largo de formaletas. En el caso de uso de formaletas
(canales) metalicas, éstas tendran una pendiente que no exceda la relacion 1/2.

El colado se hard a una velocidad tal que permita que el concreto se conserve, todo el tiempo de
colado, en estado pidstico y fluya facilmente en los espacios comprendidos entre varillas.

3
No se permitira vaciar en las estructuras, concreto que se haya endurecido completo, o

parcialmente, o que esté contaminado con sustancias extrafias; ni se debera revolver nuevamel{lte
dicho concreto. |

La consolidacion del concreto se hara por medio de vibradores de bastén, capaces de transmitir
3500 impulsos por minuto. Los vibradores serdn de inmersién y con bastén de hasta 1 1/4" de
diametro. La vibracién deberd ser lo suficientemente intensa para afectar visiblemente el concreto
en una altura de 2.5 centimetros y en un radio de 50 centimetros alrededor del punto de aplicacion,
y no debera prolongarse mucho tiempo para evitar la segregacién de los agregados. Ademas, se
tendrd el cuidado de gue los vibradores no golpeen el acero y que, a la vez, el concreto logre cubrir
el refuerzo y penetrar en las esquinas de las cimbras.

No se admitira el vibrado a mano, a menos que la Supervisién lo autorice en casos especiales o de
emergencia.

Cualquier seccién de concreto, que después de colada se encuentre porosa o defectuosa, debers
removerse y reemplazarse enteramente a costo del contratista, segun lo ordene la Supervision.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CA
BARRIOS, IZABAL.
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El recubrimiento minimo para acero de refuerzo en estructuras de concreto en contacto con el
terreno (Lecho Inferior) deberd ser 7.5 cm y en los demas elementos laterales 5.0 cm esto segun AC)
318 aun si el plano indica lo contraric.

No se colocara ningun concreto mientras no haya sido aprobado por El Supervisor, la profundidad vy
condicidn de las fundaciones, los encofrados, apuntalamientos y la colocacién del refuerzo, segin
sea el caso.

Antes de colocar concreto nuevo sobre una superficie de concreto ya fraguado, esta superficie sera
cortada cuidadosamente para remover todas las superficies porosas, material suelto y las materias
foraneas, se limpiaréd con cepillo metélico y con agua y/o aire a presion; sera humedecida con agua

. . .z 606334
y cubierta con una capa de 6 mm de mortero con la misma relacién agua-cemento de la mezcla de T

concreto.

Encofrados y desencofrados: El contratista colocard los moldes de tal manera que produzcan
alineamientos correctos del concreto y que no permitan filtraciones. Los encofrados seran
construidos con suficiente rigidez para soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a
desplazamientos después de su colocacién y para lograr la seguridad de los trabajadores. Los
encofrados deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimiento de la lechada y en tal
forma que permanezca sin deformarse, ni pandearse.

INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,608

El contratista sera el Unico responsable por el desencofrado de las estructuras, pero se cefiird a los
plazos minimos siguientes, contados a partir del fraguado de! concreto. B

‘Lﬂuionio Soliz g‘lerrcm
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El plazo minimo de desencofrado serd para laterales, vigas y columnas de 24 horas.
=)
&=

. 2 T . ™, af
El contratista no podrd por ningun motivo, cargar las estructuras desencofradas con cargas._ .. ,” .

accidentales superiores a las cargas asumidas en el disefio. Shig
Acero de Refuerzo: El contratista suministrara todo el material, mano de obra, herramientas,
alambre de amarre, separadores y demds accesorios que sean necesarios para cotocar el acero de -
refuerzo en su debida posicidn, tal y como estd indicado en los Planos o establecidos en estas
Especificaciones.

Ademas de lo dispuesto en estas Especificaciones Técnicas, en todo lo que se refiere a colocacion;
ganchos, dobleces, juntas, traslapes, recubrimientos, espaciamiento, anclaje y detallado en generél
del acero de refuerzo, deberd respetarse lo estipulado en las Especificaciones Generales de
estructuras anotadas en los Planos y lo reglamentado por el ACI-318.

CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO: Todo el acero corrugado de refuerzo, debera cumplir con la
norma para varilla de refuerzo en concreto armado ASTM A 615-74, y tendran un limite de fluencia
minima fy = 2800 Kg. /cm2 (Grado 40), la cual deberd comprobarse med iR Erebas de
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA) CA RONTERA, ENTR iﬁ@-‘
BARRIOS, 1ZABAL. :
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laboratorio. Se exceptia el acero de refuerzo # 2 (1/4) que serd liso, de grado estructural y tendra
un limite de fluencia minimo de fy = 2320 K/cm2.

El Supervisor podra exigir que se haga un ensayo de traccién y uno de dobleces por cada lotede 1
tonelada, o fraccién del mismo calibre, el grabado de las varillas sera de acuerdo a lo especificado
en la norma ASTM A 615 y antes de cualquier armaduria o colocacién, el acero debera ser sometido
a prueba de tensién {ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de muestreo preparacion y
método de prueba ASTM A 615.

El acero de refuerzo deberia estar libre de defectos de manufactura y su calidad garantizada por el
fabricante, libre de dxido suelto, de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda reducir su
adherencia con el concreto. Se utilizardn cubos de concreto, separadores, amarres, soldadura, etc.,
para asegurar |a posicion correcta del refuerzo y evitar el desplazamiento durante el colado.

Colocacién del refuerzo: El Contratista cortard, doblard y colocard todo el acero de refuerzo de
acuerdo a los Planos vy las Especificaciones o como ordene El Supervisor. Todos los dobleces
{inclusive corona, estribos, ganchos) seran hechos en frio sobre una espiga de didmetro no menos
de (4) veces el didmetro de la barra que se dobla; en general para las barras de refuerzo, no se
permitird traslapes que no estén indicados en los Planos. Cuando los traslapes no se indiquen, estos
deberan tener la longitud prescrita por el reglamento ACI 318.

No se permitiran traslapes en las zonas de maxima traccion, admitiéndose solamente en la porcién
central del claro para las barras superiores, y en la posicién cercana a los apoyos para los inferiores.

para varilla corrugada, y 40 decimetros de longitud para varilla lisa. Los cierres de las corogas y
estribos contiguos deberan quedar alternos.

Los traslapes seran desplazados entre si una longitud no menor de 30 veces el decimetro nozninai i:‘:

GENERALIDADES PARA PINTAR:

Previo a la aplicacion de la pintura, la superficie debe estar limpia y libre de grasa, tierra, escamas o
pintura suelta, posteriormente se aplicaran las capas de pintura necesaria (el minimo es dos), para
cubrir perfectamente la superficie a satisfaccion de la supervisién, una nueva capa de pintura hasta
después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior.

VENTANERIA:

Las ventanas llevaran balancines para poder ventilar y se colocaran segtin tipos y dimensione
indicadas en los planos. Por lo general son de vidrio claro de 3 mm de espesor y marco de hierro de
17*1"*1/8". Deberan suministrarse con todos sus herrajes, anclajes, operadores y demas elementos
para su adecuado funcionamiento, segin se indique en los planos. Pintadas con dos manos
anticorrosiva y una mano para su terminado final.

MATERIALES: Las ventanas seran de hierro fabricadas a base de perfiles angulares, tees y hembras
de las dimensiones indicadas en los planos. FABRICACION: Las ventanas se agcignardn con un

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTE
BARRIOS, IZABAL.
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partes fijas de manera que se produzca un cierre sellado, que impida la penetracién de la lluvia.

COLOCACION DE LA VENTANERIA:

No se permitira la colocacion de ventanas que muestren signos de oxidacidn, alabeos o algun otro
tipo de deformacion. Deberén ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsién
en la estructura de la ventana. Se hardn los ajustes finales para la correcta operacién de las partes
moviles después de ser colocados los vidrios. Entre el marco de la ventana y la estructura de
concreto, se colocard un sellador para evitar las filtraciones.

mecanismo especial segln se indica en planos, debiendo abrirse desde adentro. Las partes méviles N
de las ventanas deberdn accionarse con facilidad y suavemente. Las ventanas deben acoplarse a las

VIDRIOQ: El vidrio serd de3 mm de espesor. Deberd ser perfectamente claro sin imperfecciones ni Saes

irregularidades que puedan causar distorsion a la vista. Se fijardn con mastic de la consistencia y

plasticidad adecuada. g
S
LIMPIEZA: Una vez colocados los vidrios, se procederd a efectuar su limpieza, eliminando y g 2 3'
removiendo cualquier mancha o elemento adherido a los mismos. N g -
SELLADOR: E! sellador que se aplicara entre la ventana y las paredes de concreto seré tipo silicone. 3 5 -Oi
£g°

PUERTAS: ==

&,
TIPO DE PUERTAS: El tipo se indica en los planos, deberdn proporcionarse con todos sus herrajes, ** ,‘_l
cerraduras, pasadores y elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. Las puertas je 5.
metal llevan chapa tipo Fhillips o similar. Las puertas de las aulas abrirdn a 180 grados. Pintadas con ; (!
dos manos anticorrosiva y una mano para su terminado final. S

MATERIALES: Serdn de metal segun se sefiale en los planos y con las caracteristicas constructivas
indicadas en los mismos.

FABRICACION: A fa lamina de las puertas se les hara los dobleces gue se indican en los planos. La
ldmina debera presentar una superficie lisa sin ninguna deformacién.

COLQOCACION DE LAS PUERTAS: No se colocara ninguna puerta que presente alabeos, abolladura

o cualquier otro tipo de deformacién. Los marcos y contramarcos seran de la forma y dimensiones
especificadas en los planos. Las hojas deben ajustarse a los marcos con precisién. Los vanos deberdn
estar perfectamente a escuadra. El marco se fijara por medio del anclaje indicado en planos. La
fundicion deberd hacerse con sumo cuidado, para que la puerta quede perfectamente fijada a la
estructura de concreto. Las puertas deberan abrir y cerrar ficilmente y |a, cafraf] 28 debera
accionar suavemente sin forzar la llave. %,,

ACABADOS:

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRO®
BARRIOS, IZABAL.
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BLOCK EXPUESTO: En los muros donde se indique block expuesto, se pondré especial cuidado en la
seleccion del block y se utilizard Unicamente aquel de uniformidad en dimensiones, color y textura.
Se rechaza para muros de block expuesto, el que presente grietas, raspaduras, textura irregular o
cualquier otra imperfeccidn, que a juicio del supervisor afecte la apariencia final de la obra.

CONCRETO EXPUESTO: Las columnas, vigas, sillares, bordillos u otro elemento que se indique en los
ptanos quedardn con un acabado perfecto y uniformemente expuesto con sus aristas quedando a
filo, lisas y textura uniforme.

CORREDOR Y BANQUETA EXTERIOR:

Sera de concreto reforzado con electromalla 6x6, 8/8, de 0.10 mts, de espesor, un acabado
completamente uniforme pero no liso, el cual se fundird sobre una base de material selecto
compactado de 0.10 mts. El corredor y las banquetas tendran una pendiente hacia afuera como
bombeo de 2%.

El concreto a utilizar serd de clase f'c = 210 kg/cm2, (3,000 PSI).

CUMPLIMIENTO NORMA NRD-2

Durante la ejecucion el contratista deberd de realizar las ordenes de cambio necesarias para
garanttzar dentro de los modulos la mstalacnon dela senahzacron y rutas de evacuacion, asf como

a la norma NRD-2.

INSTALACION DE EXTINTORES:

El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempradé -
vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuacién. El extintor nunca debe
encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros. Es
recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen més probabilidades de que
se inicie un fuego.

La ubicacién del extintor debe estar correctamente sefializada mediante una sefial cuadrada @
rectangular situada en la pared encima del extintor de incendios. Esta sefial debe ser de color réjo
con la palabra extintor o un dibujo de un extintor en color blanco. El color rojo debe siempre ocupar
como minimo el 50% de la sefial.

Es muy importante que los extintores de incendios se encuentren colocados en lugares visibles y
accesibles. En caso de incendio la rapidez puede resultar decisiva ya que un pequefio fuego puede
convertirse en un gran incendio en cuestidn de pocos minutos.

Aparte de su correcta instalacién y sefializacién debe realizarse un mantenimiento periédico del
extintor para verificar su correcto funcionamiento en caso de necesidad.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, 1ZABAL.
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comprobarse la accesibilidad, el estado de los Seguros, precintos, inscripciones y mangueras. Se
comprobara también la carga del extintor y de la botella de gas si llevara. Debe comprobarse
también el buen funcionamiento de los elementos mecanicos como pueden ser las valvulas, la
palanca o la manguera.

El mantenimiento deben realizarlo dos personas diferentes, el titular del extintor v el instalador. El
titular del extintor de incendios debe realizar las comprobaciones cada tres meses y debe

El instalador profesional autorizado debe realizar las comprobaciones cada afio, debe comprobar la
carga y presion del extintor, asi como el estado del agente extintor en el caso de extintores de polvo
con botellin de presién.

Debera comprobarse también la presién de impulso del agente extintor y el estado de la manguera,

666373

vdlvulas y seguros. TR
Siempre en cada mantenimiento, la persona encargada, debe cumplimentar y guardar un g .
documento acreditativo de las tareas realizadas y el resultado de las pruebas. & 3
38,
INSTALACION DE BIODIGESTOR: sg
™
=24
Importante: (O;.i
SwO
. . . L S
® Se debe evitar terrenos de relleno o sujetos a inundacién. 2Z
® Sedebe evitar el transito vehicular en el drea del biodigestor. r‘\-
* Sedeben evitar en lo posible terrenos pantanosos o con un nivel frestico muy alto.
¢ Sedebe considerar cualquier ampliacidn a la construccidn existente previo a la seleccién de
la ubicacién del biodigestor.
A la hora de instalar el biodigestor:
* Serecomienda una distancia minima de 2 metros entre el biodigestor y cualquier edificacion ka\
o colindancia.
* Serecomienda una distancia minima de 30 metros entre e biodigestor y cualquier pozo d o
agua para abastecimiento. 9
* Se recomienda una distancia minima de 60 metros entre el biodigestor y cualquier embalse :
de agua para abastecimiento. g
|
{
h

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTREKIOS, PUERTO
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s Serecomienda una distancia minima de 15 metros entre el biodigestor y cualquier corriente k
de agua para abastecimiento.

{COMO PUEDO SABER Sl EL SITIO ELEGIDO ES INDICADO
PARA LA INSTALACION DE BIODIGESTOR?
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Ademas de los aspectos mencionados anteriormente, debe tomarse en cuenta que la utilizacion de |
biodigestores ofrece grandes ventajas para’i_‘ej_tr;gamiento de los desechos orgénicos en las aguas

. s A A . oL P A A
residuales, ya que ademads de dlsmlnulgjla‘“'c?;qlévegntammante de los mismos, contes
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manera considerable, los malos olores por la colecta y conduccién del biogs producido para
ventearlo a un altura conveniente o bien dejarlo tapado en el tanque y ademds se puede hacer reuso
de los lodos como fertilizante en 3reas verdes.

606378
L AT
INSTALACION DEL BIODIGESTOR g
§a
1. Tuberfa de entrada. gs 3
2. Tuberia de salida de biogds (respiradero). Now
3. Acceso para registro y limpieza. '('5"' x5
4, Tuberfa de salida. Z
5. Biodigestor de polietileno. § t-,’ O
6. Tuberia de extraccién de lodos =Z
7. Caja de registro de lodos Eg

8. Base de concreto.
9. Relleno (en capas de 0.20m).
10. Capa de mortero reforzada con malla de gallinero.

Debe evitarse el ingreso de aguas pluviales al biodigestor ya que esto inhibe el proceso de digestién

anaerébica, que es la clave del funcionamiento del sistema. Asimismo, debe evitarse en lo posible o

el ingreso de papel higiénico, toallas sanitarias, condones y otros objetos que puedan obstruir Iaf r"%}
tuberia de ingreso de las aguas al sistema o impedir el correcto funcionamiento del mismo. Def
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3
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS: \\J\\
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 TRAZO, NIVELACION Y ESTAQUEADO:
Este renglén consiste en localizar, alinear, ubicar y marcar en e! terreno o en la superficie de

construccion los ejes principales, paralelos y perpendiculares sefialados en los planos del proyecto,
asi como los linderos del mismo, la nivelacidn se realizara al conocer uno o varios puntos con
respecto a uno conocido el cual sera el que indique el supervisor de obra municipal, Al combinar los
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelacidn se obtiene la referenciacion necesaria para ubicar al
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocaran

¢ TIMBRE
INGENIERIA
e sl

LY
T el P

1
==
36 jumeanw |

el
estacas como referencias. 36 swieae
606380
LIRS
Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de trazo, nivelacion y estaqueado debidamente
ejecutado y aceptado. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de materiales, g
mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria. oy o
BT
2.00 CIMIENTACION ~ g
—F3
2Nz
2.01 EXCAVACION PARA CIMIENTO: ER
. SEQ
o
Este trabajo consiste en la excavacién-a lz profundidad indicada en planos para la construccion de -?-, 2]
las obras de cimentacién, incluyendo zapatas, cimiento corrido y muros de cimentacion. Asegurar / DG
la verticalidad de la excavacion cortando com_barreta y respaldéndose con plomada. Cuando se /=" ( i

presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de las paredes de la excavacié
El piso de |a excavacion debe quedar totalmente horizontal, a nivel y compactado manualmente.

Se cuantificara y pagara por metro cubico (m3) de excavacién para cimiento, debidamente
ejecutada y aceptada. En la integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales,
mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.02 ZAPATA 0.70 X 0.70 X 0.25 M. HIERRO 5 No. 5, AMBOS SENTIDOS:

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para la realizacién de las zapata

incluye formaleteado, desencofrado, fundido, armado y curado del concreto, el cual deberd de tener,

una resistencia de 3000 psi a los 28 dias o el que se indique en planos, armada con hierro no. 5 @

0.25 m en ambos sentidos taltada con medidas de 0.70 x 0.70 m. colocadas en donde indiquen los ™~
planos. f

Se cuantificard y pagara por unidad de zapata debidamente ejecutada y aceptada. En la integracion
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria ,"

necesaria.
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE f PUERTO ‘\;
BARRIOQS, IZABAL.
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2.03 CIMIENTO CORRIDO CC-1, 0.45 X 0.25M., 3 NO.3 + ESLABON NO.3 @ 0.15M:

Este trabajo consiste en la construccién de un cimiento corrido de concreto reforzado con
resistencia f'c= 3000 PSI de 0.45 x 0.25 m. armado con 3 hierros no. 3 longitudinales + eslabones no.
3 a cada 0.15 m. fy= 2,810 Kg/Cm2. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su
realizacién como compactacion de la zanja, formaleteado (en donde sea necesario), la fabricaciény
colocacién de la armadura, fundicién (fabricacién, traslado y colocacion) del concreto y
desencofrado.

mce'r’fu—:m

Se cuantificard y pagaré por metro lineal (ml) de cimiento corrido CC-1 debidamente ejecutado ¥ P
aceptado. En la integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de RIERIEVIEI @
obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.04 CIMIENTO CORRIDO CC-2, 0.40 X 0.20 M., 3 NO.3 + ESLABON NO.3 @ 0.20M

-

Este trabajo consiste en la construccién de un cimiento corrido de concreto reforzado con
resistencia f'c= 3000 PSI de 0.40 x 0.20 m. armado con 3 hierros No. 3 longitudinales + eslabones
No. 3 a cada 0.15 m. fy= 2,810 Kg/Cm2. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su
realizacién como compactacion de la zanja, formaleteado (en donde sea necesario), la fabricacién Vi
colocacion de la armadura, fundicién (fabricacién, traslado y colocacién) del concreto ¥
desencofrado.

Autonio Soliz "Merrera
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml) de cimiento corrido CC-2 debidamente ejecutado y/ " ,:“
aceptado. En la integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano d Lpely
obra, herramienta y maquinaria necesaria. -

2.05 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39M *

Este renglon consiste en el levantado de muro de cimentacion de block pineado. El block a utilizar
sera de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Tipo
C de 66 Kg/Cm? de resistencia Ultima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks debera
utilizarse sabieta; cemento: arena de una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado debers
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales. Ademds, en cada agujer
llevara un pin de varilla no. 3 rellenado con concreto.

&£
\
rllrl
Se cuantificard y pagard por metro cuadrado (m2) de levantado de muro de block de cimentacion, :
debidamente ejecutado y aceptado por la supervisién. En la integracién del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria. /
4

2.06 SOLERA HIDROFUGA 0.14 X 0.20M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.15M:

CONSTRUCCION INSTITUTQ BASICO (TELESECUNDARIA} CACA
BARRIOS, IZABAL.




MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 27 de 60

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicién de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccién de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.15 m. fy= 2,810 Kg/Cm2. El renglén incluye
formaleteado, curado, fundide, armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de solera hidréfuga debidamente ejecutada y
aceptado por la supervision del proyecto. En {a integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.07 SOLERA HIDROFUGA TIPO “U”, 2 NO.3 + ESLABON NO.2 @ 0.20M:

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicién de una
solera de block “U”, con unas medidas de 0.14 x 0.19 m. de seccién de concreto reforzado f'c = 3000
PSl armada con 2 hierros No. 3 + eslabén No. 2 a cada 0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2. El renglén incluye
formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificard y pagard por metro lineal (ml) de solera hidréfuga de biock tipo “U”. En la
integracion del precio unitario se considera |a totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
y maquinaria necesaria.

2.08 RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M: Este rengldn consiste
en suministrar y colocar el material de relleno hasta llegar a la cota especificada en planos. El refleno
debera ser compactado seguin la Norma AASHTTO T-180 {Proctor Modificado), en capas de 0.20 m.
de espesor. La compactaciéon podrd ser realizada con equipo mecénico tipo “bailarina”, “sapos
vibratorios” u otros aceptados por la Supervisién del proyecto.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cubico (m3) de relleno de material selecto
debidamente colocado, compactado y aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién

Y equipo necesario para su ejecucion.

3.00 COLUMNAS

3.01 COLUMNA TIPO C-1, 0.20 X 0.25 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2:
Este rengldn consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado v desencofrade de columnas
para refuerzo vertical en muros, talladas, de 0.20 x 0.25 m. de concreto f'¢= 3000 PSI otel‘gie se

indique en planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.-2, fy=.2,810
Kg/Cm2, Grado 40. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAQ FROMTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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Se cuantificard y pagard por metro lineal {ml) de columna tipo C-1 debidamente construida y
aceptada por la supervision. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de
materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.02 COLUMNA TIPO C-2, 0.25 X 0.25 M., 8 N0.4 + ESTRIBO NO.3:

Este rengldn consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.25 x 0.25 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 8 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No. 3 grado 40. fy= 2,810
Kg/Cm2. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (mil} de columna tipo C-2 debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.03 COLUMNA TiPO C-2a, 0.25 X 0.36 M., 8 NO.4 + ESTRIBO NO.3:

606381
BILINIWNICIE X

§

&
Este rengldén consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas gg 3.
para refuerzo vertical talladas de 0.25 x 0.36 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en .- Uv.
planos, armada con 8 hierros No. 4 longitudinales + estribos hierro No. 3 grado 40. fy= 2,810 —'—g 2 ;;
Kg/Cm2. incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién. vl ; _’;
358
Se cuantificard y pagara por metro lineal {mi) de columna tipo C-2a debidamente construiday S&
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la,- (S
totalidad de materiales, mano de cbra, herramienta y maquinaria necesaria. ( ¥
o= =]
3.04 COLUMNATIPO C-3,0.14 X 0.20 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20M: o s

-~

Este renglon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.14 x 0.20 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40, fy=2,810 Kg/Cm2.
incluye todos los materiales, insumaos y trabajos para su realizacion.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de columna tipe C-3 debidamente construida
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracidn del precio unitario se considera a
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.05 COLUMNAS TIPO C-4, 0.14 X 0.14 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20M:

Este rengldn consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.14 x 0.14 m. de concreto f'c= 3000 PS| o el que se indique en

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA} CA
BARRIOS, IZABAL.
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planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40, fy=2,810 Kg/Cm?2.
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificard y pagard por metro lineal (ml) de columna tipo C-4 debidamente construida y
aceptada por Ia supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramientay maquinaria necesaria.

3.06 COLUMNAS TIPO C-5, 0.14 X 0.15 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20M:

Este renglon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.14 x 0.15 m. de concreto c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40. fy=2,810 Kg/Cm?2.
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificard y pagara por metro lineal {ml) de columna tipo C-5 debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y magquinaria necesaria.

3.07 COLUMNAS TIPO C-6, 0.12 X 0.14 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20M:

Este renglon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.12 x 0.14 m. de concreto fc= 3000 PS| o el que se indique en
planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40. fy= 2,810 Kg/Cm2.
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificard y pagard por metro lineal (ml) de columna tipo C-6 debidamente construida y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.08 COLUMNAS TiPO C-7, 0.12 X 0.54 M., 4 NO.3 + ESLABON NO.2 @ 0.20M:

Este renglon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas

para refuerzo vertical talladas de 0.12 x 0.54 m. de concreto f c= 3000 PSI o el que se indique en:

planos, armada con 4 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40. fy=2,810 Kg/Cm2,
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml. de columna tipo C-7 debidamente construida Y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera, la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥ maquinaria necesaria.

3.09 COLUMNAS TIPO C-8, 0.10 X 0.33 M., 3 NO.3 + ESLABON NO.2 @ 0.20M:

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACA
BARRIOS, IZABAL.
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Este renglon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.10 x 0.33 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 3 hierros No. 3 longitudinales + eslabén hierro No.2 grado 40. fy= 2,810 Kg/Cm2.
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacion.

Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml) de columna tipo C-8 debidamente construida y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién de! precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.10 COLUMNAS TIPO C-9, 0.14 X 0.33 M., 3 NO.3 + ESLABON NO.2 @ 0.20M:

Este renglén consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.14 x 0.33 m. de concreto f'c= 3000 PS| o el que se indique en
planos, armada con 3 hierros No. 3 longitudinales + estribos hierro No.2 grado 40. fy= 2,810 Kg/Cm2.
Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacion.

Se cuantificard y pagara por metro lineal {ml). de columna tipo C-9 debidamente construida y

aceptada por la supervision del proyecto. En la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.11 COLUMNAS TiPO PIN, 1 NO. 4 FUNDIDO EN BLOCK:

Este rengldn consiste en el armado, fundido, de columna tipo PIN para refuerzo vertical en pared,
de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en planos, armada con 1 hierro grado 40 No. 3
longitudinal, fy= 2,810 Kg/Cm2, fundido a cada 0.80 m. Incluye todos los materiales, insumos y

trabajos para su realizacion.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de columna tipo PIN debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la

4.00 MURO

4.01 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M:

Este renglon consiste en el levantado de las hiladas de block indicada en planos. El block a utilizar

sera de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Tipo
C de 66 Kg/Cm? de resistencia Gltima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks deber3
utilizarse sabieta cemento: arena de una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado debera
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales.

{
\

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACA TERA, ENTIiE RIOS,.PUERTO
BARRIOS, IZABAL. d :
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totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

Se cuantificara y pagard por metro cuadrado (m2). de levantado de bock debidamente construido

y aceptado por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera Ja

4.02 SILLAR EN VENTANA:

Este renglén consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de sillar de

ventana, talladas y con dimensiones segtn planos, de concreto f'c= 3000 PSi o el que se indique en
planos, armada con 3 hierros No. 3 longitudinales + eslabén hierro No. 2 colocados a cada 0.20 m.
fy= 2,810 Kg/Cm2. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificara y pagaré por metro lineal (ml) de sillar debidamente construido y aceptado por la

6066846
supervision del proyecto. En la integracién del precio unitarioc se considera la totalidad de Twrni

materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

S
4.03 JUNTA DE DILATACION: éd
5%

Este rengldn consiste en [a construccién de una separacién entre el muro hajo dilatado de las N
ventanas, y las columnas. La junta se rellenard con duroport (poli estireno) de t = %” de espesor y -(OE ff; 2
una masilla eldstica (secado rapido). Esta masilla eldstica tendra un esfuerzo a tensién a ruptura de 9 Eal
120 PSl. Esfuerzo de elongacién 120%. Tensién de elongacién 500%. La medida se hara por el gz‘U
ndmero de metros lineales debidamente ejecutada por el Contratista, sobre el plano o superficie @ ==
del lienzo de mamposterfa o juntas entre los diferentes planos. R

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de junta de dilatacion debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5.00 SOLERAS Y VIGAS
5.01 SOLERA INTERMEDIA TIPO 1, 0.14 X 0.20 M., 4. NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.15M:

Este renglon trabajo consiste en el formaieteado, armado, fundido, curado y desencofrado de u
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccién de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armaZa
con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.15 m. Grado 40. fy= 2,810 Kg/Cm2. Incluye todos lI')s
materiales e insumos necesarios para realizar la fundicién de la solera.

Se cuantificara y pagara por metro lineal {(ml} de solera intermedia Tipo | debidrmente, construida
y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario sef“ considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. R iy

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAQ FRONTERA, EffPRE BIOS; PUERTO
BARRIOS, IZABAL. .
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5.02 VIGA MOJINETE CON PESTANA (0.14 X 0.30 M.), PESTANA DE 0.06 X 0.15 M., 5 NO.4, ESTRIBO
CON GANCHO NO.2 @ 0.15M:

Este renglon trabajo consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrade de una
viga de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada con 5 hierros No. 4 + estribos con gancho No. 2 a
cada 0.15 m. Grado 40. (ver detalle en plano constructivo), fy= 2,810 Kg/Cm2, con una seccidn de
medidas 0.14 x 0.30 m. y una pestafia de 0.06 x 0.15 m. Incluye todos los materiales e insumos
necesarios para realizar la fundicion de la viga.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de viga Mojinete con pestafia debidamente
construida y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se

considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. 506940
FTTENTHI R ]

5.03 VIGA MOJINETE SIN PESTANA (0.14 X 0.30M.) , 4 NO.4, ESTRIBO NO.2 @ 0.15M:

|~ ]

Este rengldn trabajo consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de una g:!
viga de concreto reforzado f'c = 3000 PSt armada con 4 hierros No. 4 + estribos No. 2 a cada 0.15 m. g Z
Grado 40. {(ver detalle en plano constructivo), fy= 2,810 Kg/Cm2, con una seccién de medidas 0.14 x o g%
0.30 m. Incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicién de la viga. "§ 5 2

“a%d
Se cuantificard y pagard por metro lineal (ml) de viga Mojinete sin pestafia debidamente construida Bo0
y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracidon del precio unitario se considera la oz 7-3_ z
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. L tﬁ

§Lo=

5.04 VIGA MOJINETE TIPO 2: (0.14 X 0.35 M) VER ARMADO EN PLANOS: ( o oY

"

Este renglén trabajo consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de ung, Nu
viga de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada con hierro No. 4 + estribos No. 2, Grado 40, fy='
2,810 Kg/Cm2, de conformidad a lo indicado en el plano constructivo No. 08/20. La viga tiene una
seccion de medidas 0.14 x 0.35 m. Incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar

la fundicién de la viga.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de viga Mojinete Tipo 2 debidamente construida ¥

aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitari O cansidera fa
Q)

Este renglon trabajo consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de una
solera de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada con 6 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.15
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA) CACAO FRON » ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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m., Grado 40. fy= 2,810 Kg/Cm?2. La solera tiene una seccién de medidas 0.14 x 0.30 m. Incluye todos
los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicién de la solera.

Se cuantificara y pagara por metro lineal {(ml) de solera de corona debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5.06 VIGA 0.20 X 0.30 M. (VER DETALLES EN PLANOS):

Este rengldn de trabajo incluye la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios para
realizar la fundicién de una viga con medidas de 0.20 x 0.30 m, de seccién de concreto reforzado f'c
= 3000 PSI armada con 4 hierros no. 5 + 1 Est. No. 3 @ 0.05 + 6 Est. No. 3 @ 0.10 m. en extremos,
resto a 0.15 m. fy= 2,810 Kg/Cm2. El renglén incluye formaleteado, curado, fundido, armado y
desencofrado.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de viga debidamente construida y aceptada por la
supervisidn del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de
materiates, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5.07 SOLERA DE CORONA TIPO 1: 0.14 X 0.20 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20 M:

Este rengldn de trabajo incluye toda la mano de obra y todes los materiales e insumos necesarios
para realizar la fundicién de una solera con medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccidén de concreto
reforzado f'c = 3000 PSI., armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. fy= 2,81
Kg/Cma2. El renglon incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (mi). de solera de corona Tipe 1 debidamente construida
y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5.08 SOLERA DE CORONA TIPO 2: 0.14 X 0.284 M., 4 NO. 3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20 M:

Este renglon de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesario
para realizar la fundicién de una solera con unas medidas de 0.14 x 0.284 m. de seccién de concre
reforzado f'c = 3000 PS| armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. fy=2,810 Kg/Cm2.
El renglén incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de solera de corona Tipo 2 debidamente construida
y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5.09 SOLERA DE CORONA TIPO 3: 0.14 X 0.12 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONFERE \ ? OS, BUERTO
BARRIOS, IZABAL. =) &
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Este rengldn trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios para
realizar la fundicién de una solera con unas medidas de 0.14 x 0.12 m. de seccién de concreto
reforzado f'c = 3000 PSt armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2.
El renglén incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml) de solera de corona Tipo 3 debidamente construida
y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5:10 SOLERA TIPO MOJINETE: 0.14 X 0.152 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.20 M:
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Este renglén de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios
para realizar la fundicion de una solera con unas medidas de 0.14 x 0.152 m. de seccion de concreto
reforzado f'c = 3000 PSI armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2.
El renglon incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

-

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de solera tipo mojinete debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

COL. No. 4,638

5:11 VIGA TIPO MOJINETE: 0.14 X 0.15 M., 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20 M:

Este renglén de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios
para la ejecucién de una viga con medidas de 0.14 x 0.15 m. de seccidn de concreto reforzado f'c =
210 Kg/cm2 (3,000 PSi), armada con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 a cada 0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2,
Grado 40 (40,000 PSt). El renglon incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificard y pagard por metro lineal (mi) de viga tipo mojinete debidamente construida y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5:12 MOJINETE REMATE: 0.14 X 0.35 M., 7 NO.3, ESTRIBO + ESLABON NO. 2 @ 0.20 M:
Este renglon de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesario
para la ejecucion de un mojinete remate con medidas de 0.14 x 0.35 m. de seccién de concreto

reforzado f'c = 210 Kg/cm2 (3,000 PSI) armada con 7 hierros No. 3 + estribos + eslabén No. 2 a cada

armado y desencofrado.

BARRIOS, IZABAL.
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Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml) de mojinete remate debidamente construida y \
aceptada por la supervisién del proyecto en la integracion del precio unitario se considera la o
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

5:13 SOLERA REMATE: 0,14 X 0.10 M., 2 NO. 3 + ESLABON NO. 2 @0.20 M:

Este renglon de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios
para la ejecucion de una solera remate con medidas de 0.14 x 0.10 m. de seccién de concreto
reforzado f'c = 210 Kg/cm2 (3,000 PSI), armada con 2 hierros No. 3 + estribos + eslabén No. 2 a cada
0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSI). El rengién incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificaré y pagara por metro lineal (ml) de solera remate debidamente construida y aceptada
por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de

. . = . 687
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. sEABIIL

5:14 VIGATIPO V-1; 0.14 X 0.20 M,, 4 NO.3 + ESTRIBO NO.2 @ 0.20 M:

Este renglon de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios
para realizar la fundicién de una viga con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccién de concreto
reforzado f'c = 3000 PSI, armada con 4 hierros No. 3 + estribo No. 2 @ 0.20 m. fy= 2,810 Kg/Cm2,
Grado 40 (40,000 PSI). El renglén incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

-

INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

Se cuantificard y pagaré por metro lineal {(ml) de viga tipo V-1 debidamente construida y aceptada
por la supervision del proyecto. En ia integracién del precio unitario se considera la totalidad de
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Antonio Soliz Herrera

6:00 TECHO
6.01 VIGA METALICA DOBLE CONSTANERA GALVANIZADA TIPO “C”:

Este renglon consiste en la ejecucion de todas las actividades para el suministro y colocacién de viga

metdlica en techo, construida en doble costanera galvanizada tipo “C” de 2” x 8" x 1/16”, ver{~
ubicacién en planta de techos (Plano No. 11/20) . La costanera sera de perfil C legitimo, de chap
delgada (1/16") de acero dobiada en frio. Debera cumplir con la Norma ASTM A 6, 36 y ASTM A 123.

Sobre esta viga metalica se soldaran en el taller, los angulares o porta costaneras y la platina que
forma la unién de vigas en la cumbrera del techo (Ver detalle en Plano No. 13/20).

BARRIOS, I1ZABAL.
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Anclaje de vigas metdlicas en sus apoyos: El anclaje de |a viga metilica a los muros se hara por medio N
de la fundicién de bases de concreto (Renglones 6, 7, 8, 9 y 10 de estas especificaciones), en las

cuales se deberdn fundir 4 pernos por cada apoyo (hierro liso de @ 1/2”, Grado 40). La viga metilica

ird soldada en los cuatro pernos de cada apoyo para su anclaje a los muros de carga existentes.

La longitud de los pernos de anclaje se puede observar en los detalles mostrados en los planos
constructivos del proyecto, (Plano No. 13/20).

Platina de cumbrera: La cumbrera del techo se formard en la unién de las dos vigas metalicas por

:’

medio de una platina de 8" de ancho x 10” de alto y %” de grueso. La platina se soldar4 a una viga i)
metélica en el taller y a la otra viga metdlica en campo para formar la viga completa. L’.:'.:E"':"""_ﬂ
l?l‘.'l?lglsilfl
Cortes de piezas:
g .
Los cortes se haran con cizalla o sierra. Cuando se autorice hacer cortes con soplete, estos deberén i~ =
ser guiados automaticamente. No se permitira el uso de soplete en piezas que deban transmitir gg@
cargas por contacto directo. N g .
=%
Unidn entre Costaneras: La unidn entre costaneras que formaran la cajuela de la viga metalica, serd “3 ; o
con soldadura de cordon (fy = 2800 kg/cm2), de 1” (pulgada) de largo, distanciados cada 1’ (pie) § 3 8
centro a centro. "E:? Z
S
Soldadura: La soldadura se hard con arco eléctrico metilico, los electrodos y metal de aporte a usar
se recomiendan ELECTRODO DE RUTILO E6013 DE 2 - 2.5 MM (5/64” ~ 3/32”), 0 E7018 de 2.4 MM
(3/32”). Para trabajos de soldadura, se debera cumplir con las especificaciones AWS 5.1 y 5.5.
La soldadura debera ser compacta en su totalidad y fusionarse completamente con el material base.
Los agujeros y defectos similares, deberan llenarse hasta completar la seccidn. Se permitird una ()'\
separacion maxima de dos mm entre dos piezas, entre las cuales exista una soldadura de filete. El \

diametro, el electrodo, la corriente, la magnitud del arco, la velocidad y el dngulo serin
especificados de acuerdo al metal base y a la calidad de los electrodos que se vaya & emplear.

Pintura anticorrosiva: Las costaneras que formarén la cajuela de las vigas metélicas deberan se(
pintadas por separado en sus dos caras, previo a ser unidas con soldadura. Posteriormente se\
retocardn exteriormente con pintura los cordones de soldadura. De igual forma se procedera con 7
los cordones de soldadura efectuados en el proceso de anclaje a los muros de carga. En caso de que
las vigas sean raspadas o rayadas en su proceso de instalacién o montaje, se perdn retocar con
pintura anticorrosiva previo a su entrega.

BARRIOS, IZABAL.
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El renglon incluye mano de obra para su construccin, todos los materiales (costaneras metidlicas,
platinas, pernos, electrodo, pintura, etc., asi como los accesorios y herramientas) necesarios para
realizacion del renglon, asi como la construccién de andamios, y otros.

Se cuantificard y pagara por la unidad de VIGA metdlica, debidamente construida, montada,
terminada y aceptada. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de materiales,
mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo necesaria.

6:02 CONSTRUCCION TECHO DE ESTRUCTURAS METALICA {(INCLUYE LAMINA + ESTRUCTURA
METALICA):

Este renglon de trabajo consiste en la ejecucion de todas las actividades para el suministro y
colocacién de techo de estructura metdlica, construido con ldmina troquelada de Aluzinc, calibre
26 legitimo en las longitudes requeridas por cada médulo a techar, capote/caballete para Limina
Aluzinc: Este debera tener caracteristicas similares a la ldmina de Aluzinc, seglin sea el caso, deberan
estar sujetado con tornillos para fijacion con arandelas de neopreno.

Sujecion —Tornillos-: Los Tornillos Tipo Poltzer de didmetro y longitud variable tendran arandelas de
neopreno para fijacién y sello contra luvia.

Los Pernos Tipo “J” de didametro y longitud variable seran galvanizados con arandelas de neopreno
para fijacion y sello contra lluvia.

Perforacion de agujeros en la lamina: Se usara broca para metal, con medidas segin sea el tipo de
sujecién utilizar, procurando no ejercer mucha presién al barrenar, evitando dobleces de la lamina.
La distancia minima de perforacién sera de cinco centimetros al borde de la lamina.

Colocacion de lamina: Se debera techar en el sentido contrario a la direccién del viento.

Traslapes: El traslape para la ldmina de Aluzinc en el sentido longitudinal serd minimo de 0.15
metros, el traslape transversal minimo serd de una y media ondulacién, o lo que indique el
fabricante consensuado con el Supervisor.

Costanera de apoyo para la ldmina: La costanera para apoyar ia ldmina serd galvanizada Tipo “c”,
de 2" x 4” x 1/16”. Todas las especificaciones que se dieron en el rengién anterior para &
construccion de las vigas metalicas de doble costanera Tipo “C” de 2” x 8” x 1/16” se deberan asumir
en lo que sea aplicable a este renglén, principalmente en lo referente a Ia pintura, cortes, soldadura,
uniones, empalmes, etc.

Rigidizantes: Los rigidizantes seradn de hierro liso de 3/8” grado 40, totalmente pintados con pintura
anticorrosiva, previo a [a instalacion de la cubierta. Debera incluir tuerca, roldana y washa de
presion.

El renglon incluye mano de obra para su construccidn, todos los materiales (costaneras metdlicas,

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
BARRIOS, 1ZABAL.
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realizacion del renglén, asi como la construccién de andamios, y otros, tendra como unidad de
medida y pago el metro cuadrado por la totalidad de techo debidamente terminado y aceptado.

Se cuantificard y pagara por metro cuadrado (m2) de construccién techo de estructura metalica
debidamente montada, terminada y aceptada, en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

6:03 TERRAZA DE CONCRETO T =0.12 M:

Este renglon de trabajo incluye toda la mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios
para realizar la fundicidn de una terraza de techo para el médulo de bafios, con un espesor o grosor AL
de t = 0.12m, de concreto reforzado f'c = 3000 PSI, armada con hierro No. 3 @ 0.15 m. en ambos

sentidos, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSI). El renglén incluye formaleteado, curado,

fundido, armado y desencofrado.

9
8
=
o 3,
Se cuantificara y pagara por metro cuadrado {m2) de terraza de concreto debidamente construida =}

<+
y aceptada por la supervision del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la Ea é
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. (8:23
2=
&
7:00 VENTANAS £ %
7.01 SUMISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA, MARCO METALICO (INCLUYE VIDRIO): I R
Este renglén de trabajo consiste en la fabricacidn e instalacién de ventaneria de estructura metilica,
fabricados con TEE de 1”x1”x1/8", angular de 1”x1”x1/8 y vidrio de 5mm. Pegados con Silicén
transparente, sujetados a la pared con tarugo plastico y tornillo de %” x 1”, segin el disefio y
dimensiones indicadas en plano constructivo No.14/20. Nﬁ
Pl B
L Ay
Los balcones deberan ser pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura \
de acabado color azul. Los mismos deberan ser fijados a la pared del vano de la ventana. AL X n

Su unidad de cuantificacién y pago se define por metro cuadrado{(m2) de ventanerfa de mar ‘:‘
metdlico y vidrio, debidamente construida y aceptada por la supervision del proyecto.en la

integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramient 1 f
¥y maguinaria necesaria. 4

8:00 PUERTAS:

8:01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA:

Este renglén consiste en la fabricacién e instalacién de puertas de estructura metilica, fabricados
con lamina lisa cal. 3/64", tubo 1 %" x 1 % x 1/16”, angular de 1”"x1"x1/8"” segun el disefio y
dimensiones indicadas en plano constructivo No. 13/20.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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Las puertas deberdn ser pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva Y una mano de pintura de 1“&

acabado color azul. Los mismos deberan ser fijados a la pared del vano de la puerta.

Su unidad de cuantificacién y pago se define por la UNIDAD de puerta construida e instalada,
debidamente aceptada por la supervision del proyecto. En la integracion del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥ equipo necesario.

9:00 PISO EN AULAS Y AMBIENTES + BANOS

9.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO e = 0.10M. DE 3000PS| {INCLUYE $06691
FORMALETA, ACABADO Y CURADO): sy
=]

Este renglén de trabajo consiste en la construccidn sobre la base preparada y aceptada previamente, g

de la carpeta o piso de concreto reforzado de acuerdo a los planos, incluyendo la fabricacion y ;"-:3 ‘

suministro del concreto T= 0.10m. f'c = 3000 PSI, armada con hierro electromalla 6x6 8/8, Grado 60. =] 3;

También incluye el manejo, colocacién, compactacién, acabado, curado y proteccion del concreto, _§ 2 :

ajustdndose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones tipicas de (/3 ".:.‘3

pavimentacion indicada en planos. ] sz.: =)
52°

Su unidad de cuantificacion y pago se define como metro cuadrado(M2), de concreto hidraulico Ei -

para piso en aulas y bafio, debidamente construido y aceptado por la supervision del proyecto. En
la integracion del precio unitario se considera ja totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
¥ equipo necesario.

10:00 ILUMINACION Y FUERZA

AISLANTE PVC+ NYLON:

Este renglon incluye el suministro e instalacién de tubo flexible o ducto para el cableado calibre 12
de cobre con aislante PVC + forro de nylon. Todos los tubos que se coloquen deberdn ser nuevos y
estar iibres de materias extrafias, basura u otros materiales que puedan entorpecer posteriormente
la colocacién de los conductores, los dobleces no deberan de reducir la seccidn de la tuberfa, de lo
contrario se rechazara el tramo que presente este defecto. Toda la tuberia instalada en cielo, muros
y de manera subterrédnea, sera de tipo ducto eléctrico PVC de los didmetros y localizacién indicada
en planos, ias uniones deberdn de quedar herméticamente selfadas. Todos los conductores serdn
de calibre 12 con proteccién para 600 voltios y aislamiento termopléstico tipo THW calibre segun
normas AWG, los conductores podran ser solidos o de varios hilos trenzados, todos los empalmes =
deberadn hacerse en las cajas, no se permiten empalmes intermedios, cualquier cambioc sepd _
autorizado unicamente por el supervisor. Las gufas serdn de alambre galvanizado, no se per*mite [

L]

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO, u
BARRIOS, IZABAL. :
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alambre de amarre para guia pues se oxida y rompe. Los accesorios deberdn de ser nuevos y estar
en funcionamiento correctamente.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML} de tubo flexible de 1” + cable No. 12 THHN de cobre,
con aislante PVC + nylon, componentes utilizados para trasportar la energia eléctrica desde el
tablero principal hasta los puntos de consumo en ia edificacidn. En la integracidn del precio unitario
se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10:02 ACOMETIDA ELECTRICA (INCLUYE COLUMNA, ZAPATA, CAJA SOCKET, CONTADOR, CAJA
REGISTRO ELECTRICO, TUBERIA, ACCESORIOS Y CABLEADO ELECTRICO HASTA EL TABLERO DE
DISTRIBUCION):

Este renglon de trabajo consiste en la construccion de la acometida eléctrica, que incluye una
columna de concreto reforzado, zapata, caja socket, contador, cajas de registro eléctrico, tuberia,
accesorios y cableado eléctrico, hasta el tablero de distribucién. Constara de: cables de acometida,
medio de desconexion, tramites y verificacion de la instalacion del contador, interruptor general de
entrada (flipon), el suministro e instalacién de tubo flexible o ducto de 1-1/2", para el cableado de
conductor THHN No. 4.

Todos los tubos que se cologuen deberdn ser nuevos y estar libres de materias extrafias, basura u
otros materiales que puedan entorpecer posteriormente la colocacién de los conductores, los
dobleces no deberén de reducir la seccion de la tuberia, de lo contrario se rechazara el tramo que
presente este defecto. Toda la tuberia instalada en muros y de manera subterranea, serd de tipo
ducto eléctrico PVC de ios didmetros y localizacion indicada en planos, las uniones deberan de
quedar herméticamente selladas. Todos los empalmes deberdn hacerse en las cajas de registro
eléctrico, no se permiten empalmes intermedios, cualquier cambio serd autorizado Gnicamente por
el supervisor. Las guias serén de alambre galvanizado, no se permite alambre de amarre para guia
pues se oxida y rompe.

Se cuantificard y pagara por la UNIDAD de acometida debidamente construida y aceptada por la
supervisién del proyecto con todos sus componentes. En la integracion del precio unitario sé
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

10:03 TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE: CAJA PARA 12 CIRCUITOS (12 POLOS), INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMATICO 1X63A, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 60A, 30 mA. & FLIPONES DE 20
AMP. (INCLUYE CONEXION DE TIERRA FISICA):

Este renglon de trabajo consiste en el suministro e instalacion del tablero de distribucién con todos
sus accesorios complementarios. Se instalard un tablero de distribucién tipo empotrable con caja
de Iamina de acero con esmalte ai horno, tendra puerta embisagrada con seguro, con la cantidad
de circuitos y fases que indique el plano. Empotrado en el muro a 1.00 metro aproximadamer:je

Y

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, E
BARRIOS, IZABAL.
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con una altura minima de 1.70 sobre el nivel de piso terminado, cualquier cambio justificado sera
autorizado por el supervisor y su modificacién consignada en planos finales, tendrd conexidn a
tierra, por la naturaleza del servicio que presta este artefacto sus accesorios debersn ser para uso
pesado con una vida Gtil de 40 afos

Se cuantificard y pagara por la UNIDAD de tablero de distribucién debidamente suministrado,
instalado y aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10:04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO INDUSTRIAL 2X40. SOBREPUESTA EN
TECHO, DE DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 40W. RANGO VOLTAJE 110/120v.:

Este rengldn consiste en la instalacion de lampara con 2 tubos fluorescentes de 40 watts como
minimo, estas l[amparas irdn colgadas con cadenas para nivelarlas a la altura indicada en planos,
todas las luminarias irdn colocadas donde se indigue en planos.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de lampara debidamente suministrada, instalada y aceptada
por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

10:05 SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR CON PLACA DE 120 V. 15 AMPERIOS:

Este rengldn consiste en la instalacién de interruptor de 120 V. 15 Amp. con placa de baquelita y
caja rectangular galvanizada, el interruptor puede ser sencillo, doble o triple, de conformidad a lo
indicado en el plano respectivo. incluye todos los accesorios para la instalacién, se colocaran en la
posicion indicada en planos a una altura no menor de 30 cm sobre el piso terminado.

Se cuantificara y pagard por UNIDAD de interruptor debidamente suministrado, instalado y
aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera |a;
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

10:06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, CON PLACA DE 120
V., 15 AMP. EN CAJA RECTANGULAR PLASTICA DE 2"X4":

Este renglon consiste en el suministro e instalacién de tomacorrientes dobles polarizado de 120 v.
con placa de baquelita y caja rectangular pldstica, incluye todos los accesorios para la instalacion se

colocaran en la posicion indicada en planos a una altura no menor de 30 cm sobre el piso terminado.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de tomacorriente debidamente suministrado, instalado y

aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CA ONTERA, EN RE R
BARRIOS, IZABAL.
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10:07 CAJA DE REGISTRO OCTOGONAL CON TAPADERA:

Este renglén consiste en la instalacién de cajas octogonales de pléstico con tapadera para tubo vinil
donde se indique en planos.

Se cuantificard y pagard por UNIDAD de caja de registro octogonal con tapadera debidamente
suministrada, instalada y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.
11:00 MOBILIARIO Y EQUIPO:

11:01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUPITRE TIPO NACIONAL:

Este rengldn consiste en el suministro de pupitres, dichos pupitres deberan de tener componentes
con similitud al de la siguiente fotografia o aquel que el supervisor asignado por la Municipalidad de

Puerto Barrios autorice.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de pupitre debidamente suministrado, instalado y aceptado
por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de los
costos de suministro, transporte y mano de obra necesarios.

11:02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRA DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO:

Este rengldn consiste en el suministro de pizarra de formica con marco de aluminio, la pizarra deber3
tener medidas como minimo de 8’ de largo X 4" de alto dicha pizarra debera de tener componentes
con similitud al de la siguiente fotografia o aquel que el supervisor asignado por la Municipalidad de
Puerto Barrios autorice,

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO {TELESECUNDARIA) CAC/
BARRIOS, IZABAL.

606935
LR TTE ]

rrerg

IL

He

GENIERO CTV

-

COL. No. 4,638

Antonio Soliz
IN



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 43 de 60

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de pizarra debidamente suministrada, instalada y aceptada
por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la totalidad de los
costos de suministro, transporte y mano de obra necesarios.

11:03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA CATEDRA (INCLUYE SILLA):

Este rengion consiste en el suministro y colocacién de un escritorio para catedra + silla, el escritorio
debera de tener las siguientes especificaciones como minimo estructura de tubo cuadrado de 1"
con ldamina 0.60mm. 3 gavetas con llave, pintura al horno, Tablero de durpanel a doble cara
de 3/4", con medidas Altura 75 cm. Tablero; 60 x 120 cm.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de mesa para cétedra que incluye silla, debidamente
suministrada, instalada y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de los costos de suministro, transporte y manc de obra necesarios.

11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL:

Este renglon consiste en el suministro y colocacion de equipo audiovisual como lo son Televisor HD
de 40", con Rack sujetado a la pared y equipo reproductor DVD con entrada de USB, incluye su repisa
metalica sujetada a la pared para su colocacidn.

Se cuantificara y pagara por UNIDAD de equipo audiovisual debidamente suministrado, instaladoy -

aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de los costos de suministro, transporte y mano de obra necesarios, -

BARRIOS, IZABAL. i i
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11:05 EXTINGUIDOR DE FUEGO TIPO ABC DE 10 LIBRAS, INCLUYE COLGADOR Y SENALIZACION:

Este renglén consiste en el suministro, transporte, embalaje y colocacién de extinguidor de fuego
tipo ABC de 10 libras, con su respectiva sefializacién, el extinguidor deber4 colocarse a una altura
que no supere los 1.70 metros, ver ubicacién y detalles en planos.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de Extinguidor de fuego debidamente suministrado, instalado
y aceptado por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de los costos de suministro, transporte y mano de obra necesarios.

12:00 INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL:

12:01 CONSTRUCCION CUNETA DE CONCRETO REFORAZADO:

Este renglén consiste en la construccion de cuneta con seccién rectangular, de 0.40 x 0.33 m. y
espesor de 0.08 m, utilizando concreto de f'¢ = 3000 PSI, reforzada con 4 No. 2 y eslabdn No. 2 a
cada 0.20m. fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PS!). Deberin construirse secciones no mayores a
10.00 m. El acabado interior de la cuneta ser4 alisado de cemento.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ML} de cuneta de concreto debidamente construida, y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

12:02 TAPADERA DE REJILLA METALICA PARA CUNETA, EN MODULOS DE 2.00 M. DE LARGO:

606938
HraEnm

-

Antonio Soliz Herrera
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

Este renglon consiste en la construccién y colocacién de rejilla metalica, gque sera fabricada con

’
marco de angular de %" x 1/8” y rejilla de hierro plano de %” x 1/8”a cada 0.025 m. de acuerdo alo
dispuesto en los planos de detalle respectivo.

El procedimiento para la fabricacién de la rejilla metélica serd utilizando hembras de hierro plano *

separadas 0.025m. en forma paralela, las cuales seran soldadas a un marco de perfil angufar. Los
perfiles metalicos de los marcos serén anclados al concreto de las paredes de concreto de la cuneta.
Toda estructura metdélica como en el presente caso debera estar debidamente pintada por lo menos

[

con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabilidad. El procedimiento de’

montaje y ensamblaje de la rejilla metdlica debera ser previamente aprobado por el supervisor de
la obra.

Se cuantificard y pagard por metro lineal (ML) de tapadera de rejilla metalica debidamente
construida, y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se

considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo ne 85 R
&

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRON
BARRIOS, IZABAL.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Pagina 45 de 60

4”, esta tuberia estara de acuerdo con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 v
ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada
cuadrada. Los accesorios seran del mismo material PVC para las uniones se utilizara cemento
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma deber3 ser justificado por el contratista y
aprobado por la supervisién municipal.

i
H : . ."g\
12:03 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034:
Este rengldn consiste en el transporte, almacenamiento e instalacién de tuberia para drenaje PVC

Se cuantificard y pagara por metro lineal {ML) de tuberia debidamente suministrada, instalada, y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

605585
BIEIRIGIENIE 0

12:04 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 6” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034:

S

Este renglon consiste en el transporte, almacenamiento e instalacion de tuberia para drenaje PVC tﬁ
6", esta tuberia estard de acuerdo con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 y gE ;'
ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada '_g g pA
cuadrada. Los accesorios serdn del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento (,352
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente .8 5 5’
serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma deber3 ser justificado por el contratista y _§ % ©
aprobado por la supervisién municipal. P‘i‘ -

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML) de tuberfa debidamente suministrada, instalada Y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. L aty
, ("

=

t
12:05 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 3” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034 (BAP):

Este renglén consiste en el transporte, almacenamiento e instalacién de tuberia para drenaje PVC :
3”, {BAJADAS DE AGUA PLUVIAL), esta tuberia estard de acuerdo con la norma comercial
norteamericana CS 256-63/SDR 41 y ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de
trabajo de 100 libras sobre pulgada cuadrada. Los accesorios serén del mismo material PVC para las C A
uniones se utilizard cemento solvente de preferencia de secado lento, siguiendo as instrucciones

del fabricante. La pendiente sera la indicada en planos, cualquier cambio de la misma deber4 ser

justificado por el contratista y aprobado por la supervisién municipal.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ML} de tuberia debidamente summustrada mstalada ¥

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
BARRIOS, IZABAL.
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12:06 CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR-1, INCLUYE TAPADERA REJILA METALICA. VER DETALLE
EN PLANOS:

Este renglén consiste en la construccién de cajas para drenaje de concreto reforzado y su rejilla
metalica.

La construccion de la caja de drenaje CR-1 sera de seccidn rectangular, de 0.80 x 0.90 m. y espesor V\

de paredes de 0.10 m, utilizando concreto de 'c = 3000 PSI, reforzada con hierro No. 3 a cada 0.15m
en ambos sentidos, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSl), de conformidad a lo indicado en los
planos constructivos del proyecto.

La tapadera de rejilla metalica sera fabricada con marco de angular de %" x 1/8” y rejilla de hierro
plano de %" x 1/8”a cada 0.025 m. de acuerdo 3 lo dispuesto en los planos de detalle respectivo.

El procedimiento para la fabricacién de a rejilla metalica sera utilizando hembras de hierro plano
separadas 0.025m. en forma paralela, las cudles serdn soldadas a un marco de perfil angular. Los Shisse
perfiles metalicos de los marcos serdn anclados al concreto de las paredes de concreto de la cuneta.

Toda estructura metalica como en el presente caso deberd estar debidamente pintada por lo menos
con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabilidad. El procedimiento de
montaje y ensamblaje de la rejilla metalica debers ser previamente aprobado por el supervisor de
la obra.

Se utilizaran para realizar la unificacidn de tuberias provenientes del drenaje piuvial, para el
desfogue final hacia colector municipal.

rerg

-

COL. No. 4,638

Se cuantificara y pagara por unidad {U) de caja de concreto reforzado con su respectiva tapadera
de rejilla metalica, debidamente construida y aceptada por la supervisién del proyecto. En la
integracion del precio unitario se considera Ia totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
y equipo necesario. .

lutonio Soliz Her
INGENIERQ CIVIL

r
-

12:07 CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR-2, INCLUYE TAPADERA REJILLA METALICA: {

1
&

Este renglén consiste en la construccidn de cajas para drenaje de concreto reforzado ¥ su rejilla
metdlica. B
La construccién de la caja de drenaje CR-1 sera de seccién rectangular, de 0.80 x 0.80 m. y espesor
de paredes de 0.10 m, utilizando concreto de f'c = 3000 PSI, reforzada con hierro No. 3 a cada 0.15m A
en ambos sentidos, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSl), de conformidad a lo indicado en los

planos constructivos del proyecto.

La tapadera de rejilla metalica serd fabricada con marco de angular de %" x 1/8” y rejilla de hierro

plano de 4" x 1/8”a cada 0.025 m. de acuerdo a lo dispuesto en los planos de detalle respectivo.

El procedimiento para la fabricacién de la rejilla metalica serd utilizando hembras de hierro plano
separadas 0.025m. en forma paralela, las cuéles serdn soldadas a un marco de perfil angular. Los
perfiles metdlicos de los marcos serdn anclados al concreto de las paredes de concreto de la cuneta.
Toda estructura metalica como en el presente caso debers estar debidamente pintada por lo menos
con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabiligsg FEftrise

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) RO
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Se cuantificard y pagara por unidad (U) de caja de concreto reforzado con su respectiva tapadera
de rejilla metalica, debidamente construida y aceptada por la supervision del proyecto. En a
integracion del precio unitario se considera ia totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
Y equipo necesario.

Pagina 47 de 60
montaje y ensamblaje de la rejilla metélica deber4 ser previamente aprobado por el supervisor de
la obra.
Se utilizardn para realizar la unificacién de tuberias provenientes del drenaje pluvial, para el
desfogue final hacia colector municipal. A e
T R
DE

12:08 CONSTRUCCION CAJA DRENAJE CR3, INCLUYE TAPADERA REJILLA METALICA: A,
g
Este renglén consiste en la construccion de cajas para drenaje de concreto reforzado v su rejilla “t*
metdlica. %é ,
La construccion de [a caja de drenaje CR-1 serd de seccidén rectangular, de 0.80 x 1.70 m. y espesor 53‘
de paredes de 0.10 m, utilizando concreto de f'c = 3000 PSI, reforzada con hierro No. 3 a cada 0.15m __g 2 :
en ambos sentidos, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSI), de conformidad a lo indicado en los (}3 &l -z
planos constructivos del proyecto. Y 'é
La tapadera de rejilla metélica serd fabricada con marco de angular de %” x 1/8" y rejiila de hierro E%Q

plano de %" x 1/8”a cada 0.025 m. de acuerdo a Io dispuesto en los planos de detalle respectivo.

S

El procedimiento para la fabricacion de la rejilla metdlica serd utilizando hembras de hierro plano
separadas 0.025m. en forma paralela, las cudles serdn soldadas a un marco de perfil angular. Los
perfiles metalicos de los marcos serdn anclados al concreto de las paredes de concreto de la cuneta.
Toda estructura metélica como en el presente caso debera estar debidamente pintada por lo menos
con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabilidad. El procedimiento de /g
montaje y ensamblaje de la rejilla metélica debers ser previamente aprobado por el supervisor d g°
la obra. in i
Se utilizardn para realizar la unificacién de tuberias provenientes del drenaje pluvial, para el \o,,? i /’c':,,
desfogue final hacia colector municipal. L0g 1o

Se cuantificara y pagara por unidad (U) de caja de concreto reforzado con su respectiva tapadera \\
de rejilla metalica, debidamente construida y aceptada por la supervisién del proyecto. En ia (:
integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mai® M, herramienta

y equipo necesario. Z

13:00 INSTALACION DE DRENAIE SANITAR!O:

Este rengldn consiste en el transporte, almacenamiento e instalacién de tuberia para drenaje PVC
2", esta tuberfa estard de acuerdo con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 y

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRONTERA, E RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma debers ser justificado por el contratista y
aprobado por la supervisién municipal. L
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ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada
cuadrada. Los accesorios seran del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
[ J L ! *)
Se cuantificara y pagara por metro lineal {ML) de tuberfa debidamente suministrada, colocada y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera Ia

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥ equipo necesario.

13:02 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034:

605590
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Este renglon consiste en el transporte, almacenamiento e instalacién de tuberia para drenaje PVC
4”, esta tuberia estard de acuerdo con la norma comercial norteamericana S 256-63/SDR 41 y
ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre puigada
cuadrada. Los accesorios seran del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma debers ser justificado por el contratista y
aprobado por la supervisién municipal.

COL. No. 4,638

Se cuantificard y pagard por metro lineal (ML) de tuberia debidamente suministrada, colocada y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta Y equipo necesario.

13:03 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 6” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034:

Este rengidn consiste en el transporte, almacenamiento e instalacién de tuberia para drenaje P : 1
6”, esta tuberfa estari de acuerde con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 ? \ }l

o Tvavh

ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada™: 'g% DE' Lt
cuadrada. Los accesorios serdn del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento o
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma debera ser justificado por el contratista Y
aprobado por la supervisién municipal. ﬁ\

!

Se cuantificard y pagarad por metro lineal (ML) de tuberia debidamente suministrada, colocada y
aceptada por la supervisidn del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera I}a,.

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥ equipo necesario.

13:04 SUMINISTRO Y COLOCACION TASA SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS):

Este renglén consiste en el suministro e instalacion de sanitario de porcelana, fabricados en losa
vitrificada de una descarga, con asiento y tapadera. No deben pregentar resaltos, superficies rugosas

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDA
BARRIOS, IZABAL.
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visibles u ocultas, capaces de retener materias putrescibles. Los tubos visibles y accesorios de los
sanitarios serdn de metal cromado. Cada una de las conexiones de agua al artefacto, estars provista
de su “contra llave” de metal cromada, para poder interrumpir el servicio al artefacto sinaaﬂeclta.na,
los demas. Los artefactos sanitarios a instalar seran de buena calidad, ML

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de tasa sanitaria debidamente suministrada, instalada y I'
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta ¥ equipo necesario,

13:05 SUMINISTRO Y COLOCACION LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS:

Este rengldn consiste en el suministro, transporte, embalaje y colocacién de lavamanos con todos

606313
sus accesorios de buena calidad. Cada una de las conexiones de agua al artefacto, estara provista (A

de su “contra llave” de metal cromada, para poder interrumpir el servicio al artefacto sin afectar a
los demss.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de lavamanos debidamente suministrada, instalada y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

13:06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE PORCELANA, INCLUYE ACCESORIOS:

Antonio Soliz Herrerg
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

Este rengldn consiste en el suministro, transporte, embalaje y colocacién de mingitorio de porcelana
con todos sus accesorios de buena calidad. El mingitorio debers tener una ilave de “PUSH” para
accionar su descarga de agua para su limpieza. Su instalacién se deber4 realizar tomando en cue
las recomendaciones del fabricante.

A - &
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. LA
13:07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SUJECION CROMADAS PARA BANO DE A\
DISCAPACITADOS:

»,

Este renglon consiste en el suministro, transporte, embalaje y colocacién del juego de barras d
sujecién para discapacitados, cuyas dimensiones se pueden observar en el detalle de bafic que
presenta en el plano constructivo No. 16/20.

Las barras de sujecidn (la tipo “A” y la tipo “B”) seran ambas de aluminio cromado, y se debera
suministrar con todos sus accesorios de anclaje a la pared del bafio y los mismos deberan ser de
buena calidad. Su instalacién se debera realizar tomando en cuenta las recomendaciones del
fabricante.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARI CAQ FRO
BARRIOS, IZABAL.
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Se cuantificard y pagaré por UNIDAD de barras de sujecién debidamente suministradas, instaladas

y aceptadas por {a supervisién del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. 2 0 3

13:08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3,000 LTS. CON TODOS

SUS ACCESORIOS: |
Este renglén consiste en el suministro, transporte, embalaje y colocacién de biodigestor
autolimpiable de 3,000 litros con todos sus accesorios, para tratamiento primario de aguas servidas
€n un proceso anaerobio. Ver detalle en plano No. 17/20.
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El biodigestor autolimpiable debe cumplir con la Norma NOM-006-CONAGUA-1997 “Fosas sépticas
prefabricadas y especificaciones y métodos de prueba”.

El biodigestor sera construido con material plistico de Polietileno de alta densidad (HDPE). Su
instalacion se debera realizar tomando en cuenta las recomendaciones de| fabricante,

-

Se cuantificara y pagard por UNIDAD de biodigestor debidamente suministrado, instalado y
aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitaric se considera la
totalidad de los costos de transporte e instalacién en el proyecto.

COL. No. 4,638

13:09 CAJA DE REGISTRO PARA EXTRACCION DE LODOS:

Este renglon consiste en la construccién de cajas para drenaje con piso, brocales y tapadera de
concreto reforzado y paredes de ladrillo tayuyo, de conformidad a lo indicado en el plano
constructivo No. 17/20.

La construccion de la caja de registro para extraccion de lodos serd de 0.83 x 0.83 m. ¥y un
profundidad minimo de 1.00 m., utilizando concreto de f¢ = 3000 P3l, y acero de refuerzo fy=2,8
Kg/Cm2, Grado 40 {40,000 PSl), de conformidad a lo indicado en los planos constructivos d

3
£ 7
proyecto. ; >
\‘% o

Se utilizara para recibir los lodos que sean producidos como resultado de la operacion del
biodigestor autolimpiable. ﬁ

Se cuantificara y pagara por unidad (U) de caja de registro para extraccion de lodos con su
respectiva tapadera, debidamente construida y aceptada por la supervisién del proyecto. En la
integracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramient
y equipo necesario.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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13:10 CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION: CIng~

'

)

Este renglon de trabajo consiste en la ejecucion de todas las actividades necesarias para la
construccion de un pozo de absorcién para la recepcion de las aguas negras provenientes de la fosa
séptica, las dimensiones y detalles es segun se indica en el plano constructivo No. 16/20, el renglén
incluye toda la mano de obra para su ejecucién tales como el formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado para la construccion del brocal, asi como ia mano de obra para ejecutar el
resto de los componentes de la obra. Incluye también el suministro de todos los materiales
necesarios para su ejecucién.

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de pozo de absorcién debidamente construido y aceptado por
la supervisién del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la totalidad de
materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

311

13:11 CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO: g 5
58
e -

Este rengldn de trabajo consiste en la elaboracién de caja registro de ladrillo con las dimensiones _g
indicadas en planos con brocales, tapadera y losa inferior fundida en concreto F'c = 3000 PSI, armada (8
4 hierros No. 3 mds eslabones No. 2 a cada 0.15 m. fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 (40,000 PSI). Los )
ladrillos deberan de ser alineados con plomada Y pegados con sabieta, de conformidad a lo indicado g
en el plano constructivo No. 17/20. =
La construccién de la caja de registro para drenaje sanitario (RD), serd de 0.83 x 0.83m. ¥ uha R
profundidad minima de 0.83 m.

Se cuantificara y pagara por UNIDAD de caja de registro para drenaje sanitario debidamente
construida y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se

considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

14:00 INSTALACIONES HIDRAULICAS:

14:01 ACOMETIDA + SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA P.V.C,. 160 PSI (INCLUYE
ACCESORIOS):

Este rengldén de trabajo consiste en la ejecucién de todas las actividades necesarias para la
construccion de la red completa de instalacién de agua potable, de conformidad al disefio
dimensiones y caracteristicas presentadas en los planos del proyecto (Ver plano constructivo No
16/20). El renglén incluye toda la mano de obra para su ejecucién tales como la acometida con todos
sus accesorios, la instalacion de tuberias en diferentes didmetros con sus respectivos accesorios.
Incluye también el suministro de todos los materiales necesarios para su ejecucion (contador, caja
para contador y tuberias de distinto didmetro con sus accesorios),

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
BARRIOS, IZABAL.
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Toda la red de tuberias que conforman el sistema de instalacién de agua potabie, debera ser
probado previo a su recepcién, para chequear su buen funcionamiento.

Se cuantificara y pagaré por metro lineal (ML) de acometida + suministro e instalacion de tuberia,
debidamente construida y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

14:02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO CON DEPOSITO
SUBTERRANEO TIPO CISTERNA:

A BAIAD
Este renglon de trabajo consiste en la ejecucién de todas las actividades necesarias para el =
suministro e instalacién de sistema hidroneumatico con depdsito subterrdneo tipo cisterna, de ,§
conformidad al disefio, dimensiones y caracteristicas presentadas en los planos del proyecto {Ver C‘% E
planos constructivos Nos. 16/20 y 20/20). 5 3; '
El renglén incluye los siguientes componentes: __‘:_.‘ 2 :
BHEZ
a) Suministro e instalacién de Bomba periférica de 0.5 H.P., con su tanque hidroneumitico + .S 5 5'
kit de accesorios. B3 ok
b) Suministro e instalacién de Tanque cisterna subterraneo de materia plastico de Polietileno Eﬁ

Lineal de alta densidad {(HDPE) de 2,800 Litros + kit de accesorios,

e Vilvula de esfera
* Filtro
Viélvula de llenado tipo sin fin,

¢ Fiotador No. 7.
s  Electronivel
¢ Tuberia de PVC
¢ Vilvula de pie (pichacha)
El rengldn incluye toda la mano de obra para su ejecucién. Incluye también el suministro de todos
los materiales necesarios para su ejecucién. 6)&\

El sistema hidroneumatico debe ser instalado siguiendo las indicaciones o recomendaciones del
fabricante, y su funcionamiento debera ser probado previo a su recepcion, para chequear su i
funcionamiento 6ptimo.

Nota:
Los trabajos de excavacion, asi como los materiales necesarios para la preparacion de! agujero pa
su colocacion, se integran en el Renglon 14.04: Construccién de caseta para bomba vy cisterna.

Se cuantificara y pagara por UNIDAD de sistema hidroneumdtico con dep
cisterna, debidamente construido y aceptado por la supervisién del prgy€cto. En la integracion del

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CA
BARRIOS, IZABAL.

ONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
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precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo
necesario.

N oY 7
14:03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS (TINACOS) DE AGUA, DE 2,500 Mé,UINCtdYg
ACCESORIOS:

Este rengldn de trabajo consiste en la ejecucién de todas las actividades necesarias para el
suministro e instalacion de depésitos para almacenamiento de agua, de conformidad al disefio,
dimensiones y caracteristicas presentadas en los planos del proyecto (Ver planos constructivos Nos.
06/20y 16/20).
El rengién incluye los siguientes componentes:

i
El Tinaco para depésito de agua, deberd ser de material plastico de Polietileno Lineal de alta
densidad (HDPE}) de 2,500 Litros, color beige + kit de accesorios. Deberd ser construido con material
gue inhibe la reproduccién de bacterias y contar con un filtro que retenga tierra y sedimentos.

rera

-

El rengl6n incluye toda la mano de obra para su instalacién. incluye también el suministro de todos
los materiales necesarios para su ejecucion.

El tinaco debe ser instalado siguiendo las indicaciones o recomendaciones del fabricante, y su
funcionamiento deberd ser probado previo a su recepcién, para chequear su funcionamiento
optimo.

Anlonio Soliz Her
INGENIERO CIVIL
COL. No. 4,638

—
-

Se cuantificard y pagara por UNIDAD de depésito o tinaco de agua debidamente suministrado,
instalado y aceptado por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se
considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

14:04 CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA Y CISTERNA:

2,
. - . s . - - v —
Este renglon de trabajo consiste en la ejecucién de todas las actividades necesarias para 'Fh%*-—v" <

ra

construccién de la caseta de mamposteria de block, reforzada con elementos de concreto reforzado,\"”!‘cm
para el resguardo de la bomba y el equipo hidroneumdtico, asi como del tanque cisterna de
almacenamiento de agua. £l renglén también incluye los trabajos de excavacion ¥ preparacién del F%
agujero donde se instalard el tanque cisterna, de conformidad al disefio, dimensiones y L
caracteristicas presentadas en los planos del proyecto (Ver planos constructivos Nos. 16/20 y
20/20).

El rengldn incluye toda la mano de obra para su ejecucion tales como, techo de terraza de concreto
reforzado, piso de concreto reforzado, grada de acceso, balcones metaiicoscgt uye también el
suministro de todos los materiales necesarios para su ejecucién.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAO FRQMTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
BARRIOS, IZABAL.
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Se cuantificard y pagara por UNIDAD de caseta para bomba y cisterna, debidamente construida y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

D
Co

Jan
(]

15:00 CORREDOR + GRADAS
15:01 RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 M:

Este renglon de trabajo consiste en el suministro vy fa colocacién de material balasto compactado
para la construccién de la base que soportara el piso de concreto del corredor frontal y gradas de
acceso a la escuela; colocacién del material con la humedad requerida; conformacion y
compactacion del relleno; y la limpieza final que sea necesaria para la adecuada terminacién del
trabajo.

606310
Los materiales deberan cumplir con lo especificado anteriormente en las especificaciones generales Branires

o de conformidad con las especificaciones técnicas de caminos.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cubico{m3) de material selecto
suministrado, colocado y compactado, debidamente aceptado por la supervision del proyecto. En
laintegracion del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
Y equipo necesario,

COL. No. 4,638

15:02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PSI {INCLUYE
FORMALETA, ACABADO Y CURADO}):

5/ Antonio Soliz Herrera
INGENIERO CIVIL

Este trabajo consiste en la construccién sobre la base preparada y aceptada previamente, de e
Q'

carpeta o piso de concreto reforzado para el corredory gradas de acceso, de acuerdo con los pl 2

incluyendo la fabricacién y suministro del concreto Fc = 3000 PSI, también incluye el m %
colocacién, compactacién, acabado, curado y proteccién del concreto, ajustindose & Ici’s =
alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones tipicas de indicada en planos. : ) }f’t\* j

4 0g jeree®
Deberd llevarse a cabo los ensayos de laboratario para la resistencia del concreto a los 7,14y28 %\,
dias, in situ se verificara la temperatura y el asentamiento del concreto para esto debera estar |
presente tanto el Ing. Delegado Residente como el Supervisor de obras municipales. Las muestras o
deberdn ser tomadas en los primeros 15 minutos del tendido del pavimento. Ademads, deberd tener /4~
una cama de refuerzo de tipo electro malla 6 x 6, 8 / 8, en acero de aita resistencia Grado 60. 5
fundird en cuadrados alternos de 2 metros méaximo de fongitud por lado. §

A
S

2

o5
Su unidad de cuantificacién y pago se define como metro cuadrado{m2) de concreto hidraulico ‘%,'
suministrado, y colocado, debidamente aceptado por la supervisién del proyecto. En la integracién -
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo

necesario.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA} CA:
BARRIOS, I1ZABAL.
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o

15:03 SOLERA DE BORDE, 0.14 X 0.24 M. REF: 4 NO. 3 EST. No.2 @0.20M. 2301538

«r

&

Este renglon consiste en la construccion de solera de borde en corredor frontal del edificio, serd de
seccién rectangular, de 0.14 x 0.24 m., utilizando concreto de fc = 3000 PSI, reforzada con 4 hierros
No. 3 corridos y eslabones No. 2 @ 0.20 m, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40 {40,000 PS1), de conformidad
a lo indicado en los planos constructivos del proyecto.

Se cuantificara y pagard por metro lineal (ML) de solera de borde debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario,

15:04 SOLERA BLOCK “U”, 0.14 X 0.19 X 0.39 M:

Este renglon consiste en la construccion de solera Tipo “U” construida con block "U". El block que
se utilizara para fundir ia solera sera de dimensién de 0.14 x 0.19 x 0.39m, utilizando concreto de f'c

2

el

[
= 3000 PSI, armada con 2 hierros No. 3 corridos + Esl. No. 2 @ 0.20 m., fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40, NU§.
de conformidad a lo indicado en los planos constructivos del proyecto. "‘"é 2 2

=

YiZ 5
Se cuantificard y pagara por metro lineal {ML) de solera block “U” debidamente construida y 358
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la 2Z
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. ES\

15:05 LEVANTADO BLOCK, 0.14 X 0.19 X 0.39 M:

Este renglén consiste en el levantado de las hiladas de block indicada en planos. El block a utiliz
sera de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 0.14x 0.19 x 0.39 m. Tipt |
C de 66 Kg/Cm? de resistencia (ltima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks debera -. e /7
utilizarse sabieta arena-cemento: en una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado deberd \@gé,cmcm -
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales. -

Se cuantificard y pagara por metro cuadrado (m2) de levantado de block debidamente construido
y aceptado por la supervisidn del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera ia

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

15:06 CONSTRUCCION DE HUELLA/CONTRAHUELLA DE CONCRETO ARMADO, T=0.07 M. [I‘

Este renglén consiste en la construccion de huella y contrahuella en gradas de acceso al corred
construida de concreto reforzado. Tanto la huella como la contrahuella seran de 0.07 m. de grueso
fundidas sobre material de relleno compactado Yy muros bajos de block, con las dimensiones
indicadas en los detalles constructivos (ver plano No. 10/20), utilizando creto de fc = 3000 PSI,

BARRIOS, IZABAL.
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armada con 5 hierros No. 3 corridos + Esl. No. 2 @ 0.20 m., fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40, de
conformidad a lo indicado en los planos constructivos del proyecto. S n
wd it L
Se cuantificard y pagard por metro cuadrado {M2) de huelia/contrahuella de concreto armado
debidamente construida y aceptada por fa supervision del proyecto. En la integracion del precio

unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta Y equipo necesario,

15:07 FUNDICION DE PIN @ 3/8 “ @ 0.80 M.

Este rengldn consiste en la construccién de pines fundidos de concreto como refuerzo vertical del
muro bajo de contencidn del relleno y piso del corredor, consistira en pines de hierro No. 3 @ 0.80
m., fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40, los cuales irdn anclados al cimiento de solera block “U”, de

conformidad a los indicados en planos (ver plano No. 10/20). El concreto para pines sera de una
resistencia a la compresion de F'c = 3,000 Ibs/plg? a los 28 dias de fundidos.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de pin ¢ 3/8” @ 0.80 m. de concreto armado

5
=
debidamente construido y aceptado por la supervision del proyecto y se pagara desde la solera tipo g; .
“U” hasta la solera de borde. En la integracién del precio unitario se considera Ja totalidad de o a.
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. % 2%
w
15:08 CONSTRUCCION DE BARANDAL: Ugé é
> Z

Este rengl6n consiste en la construccién del barandal para proteccion peatonal en el corredor del
edificio, consistird en pasamanos de madera tratada (dos piezas horizontales de madera tratada e
2" x 8"} y parales de tubo hierro galvanizado (H.G.) @ 1-1/2” separados a cada 0.80 m., los cu@s

iran anclados a la solera de borde. ’{s ¥ §
Las piezas de madera se sujetardn a los parales de tubo de hierro galvanizado por medio de tor ﬁloi, £
los cuales contaran con su respectiva tuerca y arandela. '\ 5 S
Los detalles constructivos, dimensiones y caracteristicas de los materiales con los que se construits P —ﬁi‘\ /
el barandal, se pueden observar en los planos del proyecto (ver plano No. 10/20). P lerad

Se cuantificara y pagara por metro lineal {ml) de barandal debidamente construido y aceptado por 0%

la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se conside Fime
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

16:00 RAMPA DE ACCESO PEATONAL:

Este renglén de trabajo consiste en el suministro y la colocacién de material balasto compactado
para la construccién de la base que soportara el piso de concretode lara

BARRIOS, IZABAL.
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Los materiales deberdn cumplir con lo especificado anteriormente en las especificaciones generales
o de conformidad con las especificaciones técnicas de caminos. Ver plano No. 10/20.

Se cuantificard y pagard por metro cubico{m3) de material selecto compactado debidamente
suministrado, colocado, compactado y aceptado por la supervisién del proyecto. Een la integracién
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria.

16:02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PS! (INCLUYE
FORMALETA, ACABADO Y CURADO):

Este trabajo consiste en la construccién sobre la base preparada y aceptada previamente, de la
carpeta o piso de concreto reforzado de la rampa de acceso, t = 0. 10m, de acuerdo con los planos,
incluyendo la fabricacion y suministro del concreto F'c = 3000 PSI, también incluye el manejo,
colocacién, compactacién, acabado, curado vy proteccion del concreto, ajustindose a los
alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones tipicas de indicada en planos. Ver plano
No. 10/20.

605592
BIERIEHLLD

Deber3 llevarse a cabo los ensayos de laboratorio para la resistencia del concreto a los 7, 14y 28
dias, in situ se verificara la temperatura y el asentamiento del concreto para esto deberd estar
presente tanto el Ing. Delegado Residente como el Supervisor de obras municipales. Las muestras
deberdn ser tomadas en los primeros 15 minutos del tendido del pavimento. Ademas, deberd tener
una cama de refuerzo de tipo electro malla 6 x 6, 8 / 8, en acero de alta resistencia Grado 60. Se
fundird en cuadrados aiternos de 2 metros maximo de longitud por lado,

Antonio Soliz gierrera
INGENIERO CIVIL
COL. Nou. 4,638

Su unidad de cuantificacién y pago se define como metro cuadrado(m2) de concreto hidrauli 6
suministrado, y colocado, debidamente aceptado por ia supervisién del proyecto. En la integracidn
del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo
necesario,

16:03 BORDILLO LATERAL 0.14 X 0.20 M. REF: 4 No. 3 EST. No. 2 @0.20 M:

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA)
BARRIOS, IZABAL.
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16:04 SOLERA BLOCK "U", 0.14 X 0.19 X 0.39 M: '

= Y
Este rengldn consiste en la construccién de solera Tipo “U” construida con block "U". El block que
se utilizard para fundir la solera sera de dimensién de 0.14 x 0.19 x 0.39m, utilizando concreto de f¢

= 3000 PSI, armada con 2 hierros No. 3 corridos + Esl. No. 2 @ 0.20 m., fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40,
de conformidad a lo indicado en los planos constructivos del proyecto. Ver plano No. 10/20.

Se cuantificara y pagard por metro lineal (ML)} de solera block “U” debidamente construida Y
aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera ia

totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

16:05 LEVANTADO BLOCK, 0.14 X 0.19 X 0.39 M:

605589
Este renglon consiste en el levantado de las hiladas de block indicada en planos. El block a utilizar =l

sera de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas yde0.14 x0.19 x 0.39 m. Tipo
C de 66 Kg/Cm? de resistencia Gltima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks debera
utilizarse sabieta cemento: arena de una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado deberd
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales. Ver plano No. 10/20.

Se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2) de levantado de block debidamente construido
y aceptado por la supervision del proyecto. En la integracion del precio unitario se considera |a
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo nacesario.

No. 4!63§

COL.

nio Soliz Herrera
tgG ENIERO CIVIL

1
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16:06 COLUMNA TIPO MOCHETA 0.14 X 0.15 M, 4 No. 3 EST. No. 2 @ 0.20 M:

> o
. i g i f > $
Este renglon consiste en la construccién columnas tipo mochetas para refuerzo de los muro §e §
block que forman las paredes de la rampa. Serdn construidas con las siguientes dimensiones: 0.14 x
0.15m, utilizando concreto de f'c = 3000 PSI, armada con 4 hierros No. 3 corridos + Esl. No. 2 @ 0.2,(\},
m., fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40, de conformidad 2 lo indicado en los planos constructivos del\'\'-i?g_g@g}} :

proyecto. Ver plano No. 10/20.

Se cuantificard y pagara por metro lineal (ml) de columna tipo mocheta debidamente construida y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio upitar

Este renglén de trabajo consiste en construccion del asta de bandera, incluye base de plancha de
concreto de 2.00 x 2.00 x 0.10 m. f'¢c = 3000 PS|, reforzada con hierro No. 3 @ 0.20 m. en ambos
sentidos, fy= 2,810 Kg/Cm2, Grado 40, fundida sobre una base de material selecto compactado de

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CACAQFRONTERA, ENTRE RIOS, PUERTO
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0.10m. de espesor, y la construccién de un pedestal {tronco de colurmna) de concreto armado de
0.40 x0.40 x 1.35m. reforzado con una canasta de 8 hierros No. 3 y Estribos No. 2 @ 0.20 m. fy=
2,810 Kg/Cm2, Grado 40.

El tubo de hierro galvanizado que servird para sostener la bandera, deber3 tener en la parte inferior
un gancho con armella y en la parte superior otra armella, por la que correrd la cuerda que suba y
baje la bandera. Asi también el tubo tendr3 en la parte superior un tapon hembra para evitar que le
entre el agua a su interior,

Se cuantificard y pagard por metro cuadrado {m2) de asta para bandera debidamente construida Y
aceptada por la supervision del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

18:00 BANQUETA PEATONAL: 606307
U HCE R
18:01 CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL + BORDILLO INVERTIDO: o
S
Este renglén consiste en la construccién de bangueta de concreto reforzado. Su grosoresde T S=
=0.08m. y suancho es variable. La banqueta incluye un bordillo invertido en su orilla, para protegerla g E 3'
contra la socavacion del agua de escorrentia. Sera construida utilizando concreto de f'c = 3000 PS, HNa<
armada con electromalla tipo 6x6-8/8, Grado 60, de conformidad a lo indicado en los planos % f z
constructivos del proyecto. Ver detalle en plano No. 15/20. 3 E s
52°

El renglén también incluye una capa de relieno de material selecto compactado de 10 centimetros /@"EP
de grueso (T = 0.10m.) como base de apoyo del concreto. S

> 9
Se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2) de banqueta peatonal debidamente construida E
y aceptada por la supervisién del proyecto. En la integracién del precio unitario se considera la /)‘, /
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. o

19:00 ROTULO:

19:01 ROTULO DE INDENTIFICACION DE PROYECTO:
Y
Sera la instalacién de un rétulo de acuerdo a las dimensiones de 1.20 metros de altura y 2.40 metros
de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto de 30 x 30 x 50 centimetros, embebid
en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera de 2” x 1” doble, sobre la cual se asegurar
marco de [dmina con bastidor de hierro cuadrado de 1”, lamina calibre 3/64”, con dos capas d
pintura anticorrosiva, sobre la cual se adherida una calcomania de identificacién del proyecto.

Su unidad de cuantificacién y pago se define por la unidad terminada (U), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria. i
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EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, DEBERAN DE REGIRSE EN BASE A
LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

1. Especificaciones Técnicas de fa DIRECCION GENERAL DE CAMINQS, en su dltima edicién
(LIBRO AZUL).

2. Normas y Especificaciones Técnicas COGUANOR.

i._'_‘""““"“‘"‘"“ !

3. El“Cédigo de Disefio de Hormigén Estructural (ACl)” del American Concrete Institute, en su ;27.:1'5_ °‘

ultima edicién. 606306
LITH [T T

4. Normas y Especificaciones la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios. o
S
5. Normas y Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y de las =
. o . 2%
respectivas del Municipio de Puerto Barrios. uv_
™~
=24
6. Normas y Especificaciones técnicas de la Direccién General de Obras Pablicas de la v) % 3
Municipalidad de Puerto Barrios. Sgs
S=z
ot Rr()a
NOTA: Cualquier cambio serg unicamente autorizado por el supervisor de la obra. Una vez se haya@v?' 1 ? "4’%
terminado la ejecucion de algtin rengion de trabajo, deberd procederse a efectuar limpieza genereal TR 4
del drea afectada, debiendo retirar de la seccién de la carretera, residuos de materiales, basu &g’, 2
formaletas y cualquier otro material perjudicial al libre trénsito. Al momento de efectuar lo recepcik;jﬁ 5

del proyecto este deberd estar completamente limpio.

\%ﬁ_g_gg ’S‘g}
Nota 2: ﬂ |

El contratista es responsable de la limpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe de

remover todo material producto de la construccion, excavacion, reflenos y otras actividades 3;‘;5;' o,
realizadas a lo largo del proyecto. Todo material de desperdicio deberd de ser trasladado hacia ugs” s,
botadero autorizado.

Nota 3:

De existir cambios en la obra el contratista deberd elaborar un juego de planos finales en el formato
gue mejor convenga incluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminadas, deberdn
de ser firmadas por un profesional colegiado activo de Ia especialidad, timbrados y sellados.

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUN
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