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CANTIDADES DE TRABAJO

NO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

1 | TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

1.01 M2 2.72

1.02 | TRAZO, NIVELACION Y ESTAQUEADO ML 39.00
2 | CIMENTACION

2.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTO M3 18.00

202 ZAPATA 0.80 X 0.80 X 0.30 M HIERRO NO. 4 @ UNIDAD 4.00

0.10 AMBOS SENTIDOS

CIMIENTO CORRIDO 0.45X0.25 M. 3 NO. 3 +
2.03 ESLABON NO. 2 @ 0.15M ML 39.00

LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION DE
2:04 | Bl OCK DE 0.14X0.190.39 M2 22.00

SOLERA HIDROFUGA 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 +
2.05 ESTRIBO NO.2 @ 0.15M ML 39.00

3 | COLUMNAS

COLUMNA TIPO C-1 0.20X0.20 M. 4 NO. 3 +
3.01 ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M ML 30.80

COLUMNA TIPO C-2 0.15X0.15 M. 4 NO. 3 +
3.02 ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M ML 32.20

COLUMNA TIPO C-3 0.10X0.15 M. 2 NO. 3 +

3.03 ESLABON NO. 2 @ 0.15M ML 8.40
4 | MURO
401 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE M2 52.00

0.14X0.19X0.39

4.02 |SILLAR EN VENTANA (SEGUN DISENO EN PLANOS) ML 13.50

5 |SOLERASY VIGAS
SOLERA INTERMEDIA 1, 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 +

>.01 ESTRIBONO. 2 @ 0.15M ML 29.00
SOLERA INTERMEDIA 2, BLOCK U +2 NO. 3 +

>:02 ESTRIBO NO.2 @ 0.15M ML 17.90
SOLERA FINAL 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO

5.03 NO.2 @ 0.15M ML 15.60
SOLERA MOIJINETE 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 +

>.04 ESTRIBO NO.2 @ 0.15M ML 11.10

5.05 | VIGA VOLADIZO (VER DETALLES EN PLANOS) ML 6.00
SOLERA CORONA 0.14X0.30 M. 6 NO. 3 + ESTRIBO

5.06 NO.2 @ 0.15M ML 7.40

5.07 | VIGA-1 (VER DETALLES EN PLANOS) ML 13.40
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6 |TECHO

VIGA METALICA DOBLE COSTANERA
6.01 GALVANIZADA TIPO "C", 2" X 8" X 1/16" ML 11.00

VIGA METALICA DOBLE COSTANERA
6.02 GALVANIZADATIPO "C", 2" X 4" X 1/16" ML 9.15

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA

6.03 (INCLUYE LAMINA + ESTRUCTURA METALICA) M2 127.55
7 | BALCONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON
7.01 METALICO (INCLUYE VIDRIO) M2. 17.00
8 | PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
8.01 METALICA (VER DETALLES EN PLANOS) UNIDAD 3.00
9 |PISO
9.01 | BASE DE MATERIAL SELECTO e=0.15m M3 12.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
9.02 | HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PSI (INCLUYE M2 82.00

FORMALETA, ACABADO Y CURADO)

DIENTE FUNDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO DE
9.03 | 3000PSI DE 0.15X0.30M (INCLUYE FORMALETA, ML 15.00
ACABADO Y CURADO)

10 | ILUMINACION Y FUERZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE
10.01 | DE 1" + CABLE NO. 12 THHN DE COBRE, CON ML 47.00
AISLANTE PVC + NYLON

ACOMETIDA ELECTRICA (INCLUYE TABLERO

10.02 GENERAL) GLOBAL 1.00
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 FLIPONES DE

10.03 | 15AMP DE 3 POLOS (INCLUYE CONEXION DE UNIDAD 1.00
TIERRA FISICA)

10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X40 UNIDAD 7.00

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR
10.05 TRIPLE CON PLACA DE 120V, 15 AMPERIOS UNIDAD 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE
10.06 | DOBLE POLARIZADO, CON PLACA DE 120V, 15 UNIDAD 4.00
AMP EN CAJA RECTANGULAR PLASTICA DE 2" X 4"

10.07 | CAJA DE REGISTRO OCTOGONAL CON TAPADERA | UNIDAD 7.00
11 | MOBILIARIO Y EQUIPO
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUPITRE TIPO
11.01 NACIONAL UNIDAD 40.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRA DE
11.02 FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO UNIDAD 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA
11.03 CATEDRA (INCLUYE SILLA) UNIDAD 1.00

12 | INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 2” PVC
12.01 PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034 ML >:00

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC

12.02 PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034 ML 3.50
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO UNIDAD 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE DOS
12.04 LAVADEROS DE CONCRETO UNIDAD 1.00
12.05 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA UNIDAD 1.00
12.06 | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION UNIDAD 1.00
12.07 | CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO UNIDAD 1.00
12.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA DE UNIDAD 1.00

GRASA PREFABRICADA
13 | INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4"
13.01 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) ML 20.00

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 1/2” PVC

13.02 315 PSI (INCLUYE ACCESORIOS) ML 9.00
14 |ROTULO
14.01 | ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO. UNIDAD 1.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir
en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la ejecucion
de obra, como complemento de los planos.

SUPERVISION

La supervision sera nombrada por la Municipalidad de Puerto Barrios, y decidira las cuestiones
concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato, con excepcién de los casos en que haya algin
cambio sustancial que pueda modificar la estructura de la construccidén concebida inicialmente en
los planos o especificaciones, lo que se someterd a la disposicidon de la direccion municipal de
planificacién —-DMP- y conceso municipal

La verificacion o revision que efectue el supervisor o cualquier representante de la Municipalidad
de Puerto Barrio, no exonerara al contratista de su plena responsabilidad respecto a la exactitud,
funcionamiento, estabilidad y calidad de los trabajos

BITACORA

El contratista tendrd que adquirir una bitacora autorizada por la contraloria, la cual tendra en la
obra desde el dia de inicio hasta su terminacién para que el supervisor o la persona designada por
la municipalidad de puerto barrios pueda dejar instrucciones y observaciones escritas, debiendo
entregarse antes de la recepcion de la obra para verificar que se ha cumplido con las instrucciones;
la bitdcora debe permanecer invariablemente en la obra para fines de supervision.

COORDINACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS

El texto del contrato, las especificaciones, los planos, renglones de trabajo y los documentos
complementarios, son aportes esenciales del mismo y cualquier requisito estipulado en ellos es
obligatorio. Su objeto es la mutua complementacién para describir y definir la ejecucién de la obra.
En caso de existir discrepancias o diferencias entre los documentos anteriores, se sugiere el
siguiente orden de prioridad, aunque el supervisor podra decidirlo en forma diferente para casos
especiales.

A. Texto del contrato
B. Bases de licitacion
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Especificaciones generales

Especificaciones técnicas

Planos estandarizados

Normas de otras instituciones

Renglones de trabajo

Especificaciones y planos particulares del proyecto

IomMmoon

Para los casos en los que en las especificaciones técnicas o en los planos se defina alglin material o
equipo, segun lo producido por algun fabricante, debe entenderse que es solo con el objeto de
determinar el tipo y calidad. El contratista podra suministrar productos de otro fabricante, que sean
equivalentes, aunque no se indique en las especificaciones.

PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El contratista deberd elaborar con software de dibujo por computadora los dibujos de trabajo y
detalles constructivos adicionales segun el disefio particular de la obra, que no sean proporcionados
por la municipalidad de Puerto Barrios y que se requieran para definir cualquier parte de la obra.
Deberan ser presentados al supervisor o a la DMP con suficiente anticipacién, en cuatro copias
impresas y un acopia digital (version 2010 o superior de archivo *.DWG)

Adicionalmente, estas correcciones o cambios deben ser anotados e identificados en un cuadro al
pie de los dibujos, con fecha y breve descripcion.

La aprobacion de estos por parte del supervisor, no relevara al contratista de su responsabilidad con
respecto a la calidad de la obra, de los materiales o equipos, su funcionamiento, ni a la precision y
exactitud de los mencionados dibujos.

Cuando asi se requiera, se deberda enviar adicionalmente la informacion descriptiva que
complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobacion.

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Contratista debera retirar el material de desecho que se genere con la ejecucion del Proyecto, sin
costo adicional.

El Contratista colocara la sefializacion vial necesaria para evitar accidentes en el area de ejecucion
de los trabajos, podra utilizar: trafitambos, conos, cilindros reflectivos, sefales luminosas, cintas con
mensajes de precaucidn, tramo en construccion, lampara de destellos, banderines, entre otros.

El Contratista debe dotar a su personal con equipo de proteccidn para seguridad industrial: casco,
chaleco reflectivo, botas de trabajo, lentes y guantes, ademas el personal debera estar identificado
con el logo de la empresa (en camisa, casco y/o chaleco).
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La maquinaria y equipo debera estar identificada/o con el logo de la empresa adjudicada.

El encargado residente o superintendente nombrado por el Contratista estara obligado a comunicar
por escrito al Departamento Municipal de Planificacion de la Institucién Contratante (Municipalidad
de Puerto Barrios) la fecha del inicio y finalizacién del Proyecto, asi como los cambios o disposiciones
gue se tomen en campo por situaciones climaticas o de cualquier otra indole.

CONTROL DE MATERIALES

Todos los materiales que suministra el contratista, serdn nuevos y deberdn llenar los requisitos y
condiciones que se sefialan en las especificaciones.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados antes de que se principien
a efectuar las entregas, debiéndose presentar, cuando sea necesario, muestras representativas del
tipo y cantidad de los materiales requeridos, para su inspeccién y analisis, de acuerdo con los
métodos a que se haga referencia en las especificaciones. El supervisor podra requerir al contratista
un certificado del productor del material, el que podra ser aceptado en lugar de hacer los anlisis.
El supervisor podra tomar sus propias muestras en cualquier momento, con fines de controlar la
calidad del material, siendo el costo de los analisis por cuenta del contratista.

Las muestras, andlisis y métodos de laboratorio que se utilicen, deberan estar indicados en las
especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los indicados en la American Society for
Testing Materials (ASTM) y/o la comisién guatemalteca de normas (COGUANOR).

El contratista debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacidn a la fecha en que
seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muestreo
y analisis. En la elaboracion del programa de trabajo, deberd tomarse en cuenta el tiempo requerido
para el analisis de los materiales.

El contratista debera cooperary dar todas las facilidades al supervisor en el uso de basculas, medidas
y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, asi como permitir la verificacion
de la exactitud de tales instrumentos.

Todos los materiales deberan ser almacenados en tal forma que se garantice la preservacion de su
calidad o idoneidad para el trabajo y ser colocados de modo que puedan ser inspeccionados
facilmente, en cualquier momento. Los que se encuentren impropiamente almacenados, podran
ser rechazados sin analizarlos, exigiéndose su retiro.

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido en
cualquier forma dafiados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivo, seran considerados
defectuosos. Los que asi fueren considerados, podran ser corregidos por el contratista, solamente
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mediante una autorizacién previa del supervisor y seran almacenados en un lugar especifico o bien
exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo senalado,
se procederd a este, deduciendo el costo al contratista, de cualquier pago a efectuarse, o bien
haciendo efectiva la fianza respectiva.

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
seran almacenados, manejados instalados, erigidos, empleados y acondicionados, de conformidad
con las instrucciones que indique el fabricante, el contratista remitira al supervisor copia de todas
las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

TRABAJO EXTRA
El Constructor ejecutard cualquier trabajo que no se encuentre en planos o documentos y que sea
considerado como necesario o imprevisto, previo acuerdo en relacidn a los precios o costo de los
mismos, debiéndose elaborar el acuerdo respectivo y solicitar la autorizacién superior
correspondiente. Los trabajos que se ejecuten sin la autorizacién respectiva, seran a cuenta y riesgo
del Constructor.

CONCRETO HIDRAULICO

CEMENTO

Estos cementos deben ajustarse a las Normas AASHTO M 85, ASTM C 150 6 COGUANOR NG 41005
para los Cementos Portland ordinarios y a las normas AASHTO M 240, ASTM C 595 6 COGUANOR
NG 41001 y ASTM C 1157, para Cementos Hidraulicos Mezclados y debiendo indicarse su clase de
resistencia en MPa o en lbs/pulg2.

En Guatemala se comercializan los Cementos Hidraulicos asignandoles una clase de resistencia de
21, 28, 35 y 42 MPa (3000, 4000, 5000 y 6000 lb/pulg?), que corresponde a una resistencia minima
a 28 dias en morteros de cemento normalizados AASHTO T 106, ASTM C 109 y COGUANOR NG
41003.h10.

AGREGADO FINO

De acuerdo a AASHTO M 6, Clase B, incluyendo el requisito suplementario de reactividad potencial
del agregado, excepto lo siguiente: No se aplicara el ensayo de congelamiento y deshielo alternados
y que en el ensayo de desintegracion al sulfato de sodio la pérdida de masa serd no mayor del 15%
después de cinco ciclos conforme AASHTO T 104. Las cantidades de sustancias perjudiciales
permisibles serdn las establecidas para Clase B y cuando el caso lo amerite, seran fijados en las
Disposiciones Especiales. El porcentaje permisible en masa de material de baja densidad constituido
por pdmez y otros materiales piro clasticos debe ser fijado por el Delegado Residente, para cada
caso particular. Cuando el material de baja densidad sea carbdn, lignito o mica u otro mineral liviano
no piro clastico, el porcentaje maximo permisible en masa sera de 1.0. La arena de mar, podrd usarse
Unicamente en concreto no reforzado, cuando ademas de llenar los requisitos aqui establecidos, no
produzca un cambio de mas de 25% del tiempo de fraguado del cemento, o una reduccién de mas
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del 10% de la resistencia a compresién en morteros de cemento hidrdulico a 7 y 28 dias, en relacién
a la resistencia obtenida de morteros hechos con arena normalizada, de acuerdo a AASHTO T 106
(ASTM C 109).

La graduacion del agregado debe estar dentro de los limites de la Tabla 551-02:

TABLA 551-02 Graduacién de los agregados

TAMICES AASHTO M 92 PORCENTAJE EN MASA QUE PASA

9.500 mm 3/8” 100

4750 mm No.4 95-100

2.360 mm No.8 80-100

1.180 mm 16 50-85

0.600 mm 30 25-60

0.300 mm 50 10-30

0.150 mm 100 2-10 "

0.075 mm 200 0-5¢@

El agregado fino debera tener un equivalente de arena minimo de 75 cuando sea ensayado de
acuerdo con lo establecido en AASHTO T 176

El médulo de finura de un agregado se determina, de la suma de los porcentajes por masa
acumulados retenidos en los siguientes tamices de malla cuadrada, dividida entre 100: 75mm (3”),
38.1 mm (1%”), 19 mm (%”), 9.5 mm (%”), 4.75 mm (No.4), 2.36 mm (No.8), 1.18mm (No.16), 0.600
mm (No.30), 0.300 mm (No.50), 0.150 mm (No.100).

AGREGADO GRUESO

Debe cumplir con los requisitos de AASHTO M 80 y ASTM C 33; excepto que no se aplicara el ensayo
de congelamiento y deshielo alternados y que, en el ensayo de desintegracion al sulfato de sodio,
la pérdida de masa debe ser no mayor de 15% después de cinco ciclos, conforme AASHTO T 104 ¢
ASTM C 88. Ademas, el porcentaje de desgaste debe ser no mayor de 40% en masa después de 500
revoluciones en el ensayo de abrasiéon, AASHTO T 96 6 ASTM C 131 y ASTM C 535.

AGUA

El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente
potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azlcar, sales como
cloruros o sulfatos, material organico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al
acero. El agua de mar o aguas salobres y de pantanos no deben usarse para concreto reforzado.

CONTROL DE CALIDAD, TOLERANCIAS Y ACEPTACION. El control de calidad de los materiales y el
proceso de construccién, debe de llenar los requisitos siguientes:
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Control de Calidad en los Materiales.

Valor Soporte. Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cubicos producidos, al iniciar la
explotacién de cada banco, hasta Llegar a 3,000 metros cubicos, y seguidamente un ensayo por cada
3,000 metros cubicos colocados.

Piedras Grandes y Exceso de Finos. Las piedras mayores de 70 milimetros o mayores que % espesor
de la capa, el que sea menor, deben ser eliminadas, de preferencia en el banco o planta de
produccidn, antes de colocar el material de sub-base.

Granulometria. Se debe efectuar un ensayo de granulometria, por cada 500 metros cubicos de los
primeros 3,000 metros cubicos producidos al iniciar la explotacion de cada banco, seguidamente se
debe efectuar un ensayo cada 3,000 metros cubicos colocados de material de sub-base.

Plasticidad y Equivalente de Arena. Se debe efectuar un ensayo por cada 3,000 metros cubicos de
material de sub-base colocado.

Tolerancias en las Caracteristicas de los Materiales. Si los ensayos efectuados al material de sub-
base comun, no llenan los valores especificados de cada una de las caracteristicas indicadas en
303.04, después de efectuar las verificaciones necesarias, si esta condicién persiste en mas del 33%
de los ensayos verificados, el Contratista debe hacer las correcciones necesarias a su costa, o el
material serd rechazado.

REQUISITOS PARA EL MATERIAL DE BASE. La capa de base de material selecto, debe estar constituida
por materiales de tipo granular en su estado natural o mezclados, que formen y produzcan un
material que llene los requisitos siguientes.

Valor Soporte. Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, de 75 para la base,
efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactacidn determinada por el método AASHTO T
180 y un hinchamiento maximo de 0.5% en el ensayo efectuado segin AASHTO T 193.

Abrasién. La porcidn de agregado retenida en el Tamiz 4.75 mm (N° 4), no debe tener un porcentaje
de desgaste por abrasidn determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

Particulas Planas o Alargadas. No mas del 25% en peso del material retenido en el Tamiz 4.75 mm
(N° 4), pueden ser particulas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor
promedio de dichas particulas.

Impurezas. El material de sub-base o base granular debe estar exento de materias vegetales, basura,
terrones de arcilla o sustancias que incorporadas dentro de la capa de sub-base o base granular
puedan causar fallas en el pavimento.
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Graduacion. El material para capa de sub-base o base granular debe llenar los requisitos de
graduacion, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11.

(Plasticidad y Cohesién. El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser
colocado en la carretera, no debe tener en la fraccién que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40),
incluyendo el material de relleno, un indice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base,
determinado por el método AASHTO T 90, ni un limite liquido mayor de 25 tanto para la sub-base
como para la base, segiin AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en himedo
de conformidad con AASHTO T 146.

Equivalente de Arena. El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para sub-base como
para base, segin AASHTO T 176.

Material de Relleno. Cuando se necesite agregar material de relleno, en adicién al que se encuentra
naturalmente en el material, para proporcionarle caracteristicas adecuadas de granulometria y
cohesion, éste debe estar libre de impurezas y consistir en un suelo arenoso, polvo de roca, limo
inorganico u otro material con alto porcentaje de particulas que pasan el Tamiz 2.00 mm (N° 10).

DE LA TOPOGRAFIA:

El Contratista, con las referencias entregadas por la Supervisora y la informacidn suministrada en
los planos y/o programas o archivos computarizados del disefio, colocard las estacas de
construccion. Antes de efectuar un levantamiento topografico para construccién, el Contratista
debera discutir y coordinar con el Delegado Residente o supervisor lo siguiente:

(a) Métodos a utilizar para el levantamiento topografico.

(b) Referencias para el replanteo.

(c) Control de niveles.

(d) Control de estructuras.

(e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de construccidn, el Contratista debera notificar al supervisor de obra la
falta de puntos de control o referencias. El supervisor de obra restablecera dichos puntos de control
y referencias, antes de que inicie los trabajos de construccidén. El Contratista deberd conservar todas
las referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de construccion,
debera reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o
perturbadas y que sean necesarias para la ejecucion del trabajo.

Las notas de campo deberan ser presentadas por el superintendente o delegado residente en un
formato aprobado. Se deberd suministrar todas las anotaciones topograficas. Se deberdn
suministrar los calculos que respalden las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los
documentos de soporte pasaran a ser propiedad del Estado. Cuando el replanteo haya sido
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aceptado, se podran iniciar las operaciones de construccién. Los trabajos de levantamiento
topografico para la construccidon podran ser revisados para verificar su exactitud y se podran
rechazar partes inaceptables del trabajo. La aceptacién del levantamiento topografico para la
construccién no exime al Contratista de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante
la ejecucion del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error.

Todo levantamiento topografico para medida y pago sera hecho conjuntamente por la Supervisora
y el Contratista, los cuales aprobaran con firma cada hoja de la libreta de campo, las secciones y los
calculos analiticos de cada area topogréfica que pueda contabilizarse, cuando se usen equipos
tradicionales. Cualquier modificacién que fuese necesario efectuar deberd ser autorizada por el
Supervisor de la obra.

DE LA LIMPIEZA DEL AREA:

Los limites del area del derecho de via que deba ser limpiada, chapeada y destroncada son los
indicados en las Disposiciones Especiales o en los planos. Las operaciones de limpia, chapeo y
destronque se deben efectuar previamente a la iniciacion de los trabajos de terceria.

Si dentro de esta area el especialista ambiental de la Supervisora establece que existen drboles bajo
proteccion especial, de conformidad con la lista roja de flora silvestre elaborada por el CONAP, debe
informarlo inmediatamente al Delegado Residente para que éste ordene al Contratista que ejecute
las medidas necesarias a tomar para su debida proteccidn.

Antes de efectuar la tala de drboles, el Contratista deberd cumplir con los requisitos
correspondientes del INAB y del CONAP. Cuando dentro de estos requisitos se establezca la
necesidad de reforestar, el Contratista debe efectuar estos trabajos de acuerdo con lo indicado en
la Seccién 800.

Al efectuar la tala de arboles, éstos se deben botar hacia el centro del drea que deba limpiarse, de
tal manera que no se dafien las propiedades adyacentes o los arboles que deban permanecer en su
lugar.

En areas pantanosas o cenagosas que estén dentro de los limites de construccién, los arboles se
deben cortar a ras del nivel del terreno o del agua.

Con el objeto de evitar la erosién, el Delegado Residente ordenard, qué vegetaciéon debe
permanecer en su lugar, de la que esté dentro de los limites del derecho de via, pero fuera del area
de construccién; asi mismo puede ordenar la preservacion de arboles u otra vegetacion que estén
fuera del area de construccién. Las ramas de los arboles que se extiendan sobre la carretera, se
deben cortar o podar para dejar un claro de 6 metros a partir de la superficie de la misma.

En areas donde se deba efectuar la excavacidn no clasificada, todos los troncos, raices y otros
materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 600
milimetros debajo de la superficie de la sub-rasante; y el drea total debe ser limpiada de matorrales,
troncos carcomidos, raices y otras materias vegetales u organicas susceptibles de descomposicion.
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Las areas que se deban cubrir con terraplenes, se deben desraizar a una profundidad no menor de
300 milimetros, o a 600 milimetros cuando los troncos estén deteriorados, en ambos casos, debajo
del terreno original. Los troncos en buen estado, se pueden dejar en su lugar, siempre que se corten
por lo menos a 1 metro debajo de la sub-rasante terminada, o a no mas de 150 milimetros sobre el
terreno original. Todos los troncos que estén fuera del drea de excavacion o de terraplenes, deben
ser desraizados a una profundidad no menor de 300 milimetros debajo de la superficie del terreno
original.

PAVIMENTO DE CONCRETO:

(a) Acondicionamiento de la Superficie. Las losas de concreto deben ser construidas sobre la
superficie de la subrasante, sub-base o base, segin lo indiquen las Disposiciones Especiales,
previamente preparadas, de conformidad con estas Especificaciones Generales. Cuando en el area
de construccién de la losa de concreto, antes o después de colocar la formaleta, se producen baches
o depresiones causadas por el movimiento de equipo y actividades propias de la construccidn, éstas
deben corregirse antes de colocar el concreto, llenandolas con material igual al de la superficie
preparada y nunca con concreto, lechada, mortero o agregados para concreto, seguidamente se
debe proceder a conformar y compactar el material, con compactadora mecdanica de operacion
manual efectudndose el control de compactacidon conforme la Seccién de sub-base o base que
corresponda. Todo el material excedente debe removerse, dejando la superficie nivelada y de
acuerdo a la seccidn tipica de pavimentacién.

(b) Acondicionamiento de la Superficie para White Topping. Para recapeo usando concreto de
cemento hidraulico sobre pavimento asfaltico existente, se debe acondicionar la superficie de la
carpeta de asfalto deteriorada, antes de colocar el concreto. La primera actividad consiste en limpiar
la superficie del pavimento asfaltico existente y corregir las imperfecciones mayores de 20mm,
utilizando un material de sub-base estabilizada con cemento (aproximadamente 3% del peso del
material seco) para corregir las depresiones, grietas y baches de la carpeta existente. Las
protuberancias deben recortarse a efecto de que no aumenten innecesariamente el espesor de la
losa de concreto sobre el pavimento existente. La sub-base estabilizada con cemento utilizada para
corregir las imperfecciones del pavimento asfaltico existente, debe pagarse con cargo a la Seccidn
307.

(c) Colocacion del Concreto utilizando Formaleta Deslizante. Todo el concreto para pavimentos
debe ser colocado y terminado por pavimentadoras de concreto deslizante, salvo donde es
impractico o no es posible el empleo de este equipo, en cuyo caso se empleara el procedimiento de
formaleta fija. El concreto proveniente de la planta mezcladora se descarga directamente frente a
la pavimentadora, sobre superficie previamente humedecida de donde se esparce a lo ancho del
equipo o franja de pavimento con el gusano o tornillo sinfin de la propia pavimentadora.

El Contratista debe hacer los arreglos necesarios con tiempo suficiente para evitar retrasos en la
entrega y en la colocacién del concreto. Un intervalo de mas de 45 minutos entre la colocacién de
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cualquiera 2 bacheadas o vertidas constituira causa suficiente para detener las operaciones de
pavimentacidon y el Contratista, a sus expensas, tendra que construir una junta de construccion en
la ubicacién y del tipo que el Delegado Residente indique. La pavimentadora debe ser capaz de
realizar el enrasado y compactacion del concreto, sin causar segregacion, produciendo una seccion
compacta y homogénea con un acabado final solo pendiente del afinamiento manual de pequefias
irregularidades, el que se hace con llanas metalicas de tamafio suficiente para alcanzar la parte
media de la seccidn del pavimento. La superficie final del pavimento debe cumplir con las tolerancias
indicadas en 501.09 (a).

Las pavimentadoras deben operarse lo mdas continuamente posible coordinando todas las
operaciones de mezclado, colocacidn y esparcido, compactacién y acabado del concreto de tal
forma que se logre un avance uniforme con un minimo de paradas y arranques. Cuando sea
necesario detener el movimiento de la pavimentadora, también deben detenerse automaticamente
los elementos de vibracidn y/o apisonado. No se

debe aplicar ninguna otra fuerza de traccién a la pavimentadora, mds que aquella que pueda
controlarse desde la propia maquina.

Las dovelas y las barras de sujecion para juntas longitudinales y transversales, deben colocarse con
el equipo de insercion de la pavimentadora, salvo que se coloquen manualmente sobre dispositivos
de soporte (canastas) firmemente anclados a la base en los lugares donde se requieran juntas, tal
como se indica en 501.11. Cuando se especifique el empleo de emparrillado de refuerzo de acero,
éste debe colocarse como se indica en 501.10. Cuando deba colocarse concreto en una zona
adyacente a la del pavimento construida con anterioridad y deba operarse equipo mecanico sobre
la via de pavimento existente, ésta debe haber alcanzado una resistencia en flexion de 3.5 MPa (500
psi) 6 14 MPa (2000 psi) en compresidn, a menos que se especifique lo contrario. Se protegera la
via, previamente construida, contra el dafio causado por el equipo de pavimentacion.

(d) Colocacién del Concreto utilizando Formaleta Fija. Debe usarse para areas irregulares o en
areas inaccesibles al equipo de pavimentacidn de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos
donde no sea practico el empleo de este ultimo. Las formaletas deben colocarse en cantidad
suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocacién del concreto,
debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacios y de acuerdo con los
alineamientos y secciones tipicas mostradas en los planos, fijdndolas a la base o sub-base con pernos
de acero, de modo que soporten sin deformacién o movimiento, las operaciones de colocacién y
vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo
colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben
desviarse respecto al eje de colocacién, en cualquier punto y direccidn mas de 3mm por cada 3
metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocacion del concreto.

El concreto debe colocarse de preferencia con maquina esparcidora especial, que prevenga la
segregacion de los materiales. Si se necesita mover el concreto manualmente, deben utilizarse palas
y no rastrillos. Tampoco se debe permitir transportarlo con la accién del vibrador de inmersién. El
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concreto debe de ser compactado hasta alcanzar el nivel de las formaletas en la superficie completa
de la losa de acuerdo a la seccidn tipica, por medio de vibradores de superficie adecuados, como
reglas o placas vibratorias o vibradores de rodillos, preferiblemente montados sobre ruedas, para
aplicar la vibracidon directamente sobre todo el ancho de la losa de concreto, y no sobre las
formaletas.

También pueden usarse vibradores de inmersién, como complemento. En los vibradores que se
utilicen para consolidar el concreto, la razén de la vibracién no debe ser menor de 3,500 ciclos por
minuto para los vibradores de superficie y no menor de 5,000 ciclos por minuto para los vibradores
de inmersidn. La ampliacién de la vibracion debe ser suficiente para ser perceptible en la superficie
del concreto a mds de 300mm del elemento vibrador.

No debe permitirse que los vibradores operen en contacto con las formaletas o con el acero de
refuerzo o de las juntas. Las depresiones observadas, deben llenarse de inmediato con concreto
fresco y las partes altas cortadas con la llana para cumplir con las tolerancias de la superficie del
pavimento indicadas en 501.09 (a). La colocacidn del concreto debe llenar, en lo que corresponda,
los requisitos establecidos en la Seccion 553.07.

COMPACTACION

En los rellenos para estructuras, cada capa se debe compactar como minimo al 90% de la densidad
maxima, determinada segun el método AASHTO T 180; y los ultimos 300 milimetros superiores
deben compactarse como minimo al 95% de la densidad maxima determinada por el método citado.

La compactacién se comprobara en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191
(ASTM D 1556). Con la aprobacién escrita del Supervisor, se pueden utilizar otros métodos técnicos,
incluyendo los no destructivos.

El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y
determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217,
a efecto de obtener la compactacion especificada. Cada capa debe ser compactada con equipo
apropiado para asegurar una compactacion uniforme y no se debe proseguir la compactacién de
una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactacién especificados.

DE LA EXCAVACION

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

Siempre que sea factible, los materiales adecuados que se corten dentro del prisma de la carretera,
se deben de utilizar en la construccidn de terraplenes o rellenos, sub-rasantes, hombros, ampliacion
y acabado de los taludes de terraplenes y para todos aquellos usos que se indiquen.

Donde sea posible, la parte de la sub-rasante sobre la que se tenga que colocar la base granular, se
debe construir con los mejores materiales disponibles, provenientes de excavaciones adyacentes a
la carretera y bancos de préstamo. Todo el material sobrante que sea de buena calidad, se debe de
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utilizar en la ampliacidn de terraplenes, dentro del limite de acarreo libre, salvo que se indique de
otra manera en los planos o lo ordene el Supervisor. Ningln material excavado se debe desperdiciar,
a menos que esté indicado en los planos o lo autorice por escrito el Supervisor, quien determinara
los lugares para depositarlo.

Excavacion No Clasificada de Desperdicio o el material de desperdicio, o sea el sobrante de la
Excavacion No Clasificada, sera trasladado hacia un botadero autorizado por el supervisor.

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

Previamente a la iniciacién de los trabajos, o cuando se cambien algunos de los materiales, el
Contratista debe informar al supervisor de obras y superintendente, el procedimiento, incluyendo
magquinaria, equipo y materiales que utilizara para las operaciones de construccidon del concreto
asfaltico, principalmente en lo referente a la produccién y acarreo.

ESTRUCTURAS DE METAL

El trabajo en estas partidas incluye la provisidn de todos los materiales, transporte, mano de obra,
equipo, iluminacidn, gria, herramientas, etc. y cualquier otro trabajo necesario para la ejecucion
completa de cada una de las obras metalicas que aqui se especifican y que principalmente
consisten en estructura de soporte de techo, la cual esta constituida de vigas metalicas, placas,
polines, vallas, parrillas.

Para la colocacion de la estructura portante del techo se permitira utilizar dnicamente equipo y
magquinaria que garantice que los niveles de vibracion y ruido no sobrepasen los limites de
comodidad para los vecinos del lugar

Para todos los trabajos de soldadura se debera contar con la presencia permanente de personal de
salvamento, para lo cual se requerira que El contratista coordine con La Supervision la permanencia
de este en la obra.

En todos los trabajos relacionados con estructuras metdlicas se tendra especial cuidado de respetar
las dimensiones indicadas en los planos o resultantes de las medidas verificadas en la obra.

Los miembros estructurales, como vigas, columnas, polines, placas, etc., deberan ser correctamente
alineados y espaciados segun se indica en los planos, no se permitird irregularidades de superficie
ni desviaciones como: Pandeo, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad
o paralelismo.

CONDICIONES:

La fabricacidon y montaje de las estructuras metalicas deberd ser ejecutada de acuerdo con las
"especificaciones para el disefio, la fabricacién y el montaje de estructuras de acero para edificios"
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del AISC 69. Para las piezas de acero las tolerancias seran las permitidas por la especificacién ASTM
A6. Las cuerdas en compresion no deberdn presentar desviaciones de su rectitud en mas de 1/1000
de la distancia. Todos los materiales se almacenaran en estantes, se evitara su contacto con el suelo
y se protegerd en todo momento de la intemperie, éstos a su vez deberdn clasificarse por tamaiio,
forma y longitud o por su uso final.

MATERIALES

Todo el material requerido para la fabricacién de los miembros de acero estructural debera cumplir
las especificaciones para "Acero Estructural", ASTM A- 36, con limite aparente de elasticidad de
2,530 kg/cm2 (36000 lbs/pulg2), o el que se indigue en planos.

Los materiales cumpliran con las siguientes condiciones generales:

Acero laminado: Todos los elementos de acero estructural que se indican en los planos, estaran
fabricados a base de perfiles y placas de acero estructural, y deberdn ser nuevos y encontrarse en
buen estado antes de su uso, y llenar los requisitos minimos de la designacién ASTM A-36.

Acero en varillas: El acero en varilla tendran un esfuerzo minimo a la fluencia fy= 2800 kg/cm2 Grado
40.

Pernos: Seran del diametro y de la longitud especificada en los planos constructivos, y seran grado
60 con un esfuerzo minimo a la fluencia de fy=4200 Kg/cm?, alta resistencia y cumpliran con la
especificacién ASTM 325 o ASTM 307-52.

Electrodos: Fabricado bajo la norma AWS A5. 1-91, Seran del tipo E6010 para penetraciény E7018
para presentacidn, se utilizaran las que se adapten a las condiciones de trabajo, o segln sea
especificado en los planos.

Pintura: Todos los elementos de estructura metalica no vistos serdn pintados de acuerdo al
siguiente proceso: Utilizar un desoxidante, dos (2) manos de pintura anticorrosiva y dos (2) manos
de esmalte. Antes de proceder con la pintura de la estructura metalica se debera someter el tipo y
el color de pintura a la aprobacién del Supervisor asignado.

Las pinturas a utilizarse en elementos no vistos, para proteccién y acabados, seran del tipo
anticorrosivo RUST OLEUM, y del tipo esmalte Kem Lustral ¢ similares.

PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION
Se deberd fabricar cada elemento constituyendo una sola pieza de acuerdo a lo que se indica en las

plantas y detalles estructurales. Todas las tolerancias deberdn estar de acuerdo con las
“Especificaciones para el Disefio, Fabricacion y Ereccidn de Edificios del Manual, AISC-10 y con las
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“Especificaciones para soldaduras de arco en construcciéon de edificios” de la AWS.

Las piezas fabricadas en el taller deben estar libres de torceduras y dobleces locales, las juntas deben
guedar acabadas correctamente. Para miembros a la compresidén, no se permitirdn desviaciones,
con respecto a la linea recta que une sus extremos, mayores de un milimetro por metro de la
distancia entre puntos que estaran soportados lateralmente.

Ademas, todos los metales y productos metdlicos deben ser protegidos contra todo dafio en los
talleres, en el transito y durante la ereccién hasta que se entreguen las obras.

El Contratista Antes de dar inicio la fabricacion el contratista presentara planos de taller para su
respectiva aprobacion de la Supervisidn y para su proceso se atendera lo siguiente:

Los cortes y/o perforaciones dejaran lineas y superficies rectas y limpias. El equipo para corte podra
ser el que mejor facilite el trabajo del contratista.

Los anclajes de perno requerirdn el uso de mortero é grout de nivelacién para su correcta
colocacion.

Cuando se trate de estructuras soldadas se observaran las indicaciones del proyecto, el cual fijara
las caracteristicas, tipo y forma de aplicacion de la soldadura atendiendo ademas lo siguiente:

Las piezas que se vayan a soldar se colocardn correctamente en su posicidén y se sujetaran por medio
de abrazaderas, cuias tirantes, puntales y otros dispositivos apropiados o por medio de puntos de

soldadura hasta que la soldadura definitiva sea concluida.

Las superficies a soldar deberan limpiarse completamente, liberdndolas de escamas, oxidos,
escorias, polvo, grasa o cualquier materia extrafia que impida una soldadura apropiada.

En el ensamble o unidn de partes de una estructura mediante soldadura, debera seguirse una
secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y Origine esfuerzos secundarios.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y habra de fusionarse completamente con el
metal base.

Las piezas a soldar se colocaran tan prdoximas una a la otra como sea posible y en ninglin caso
quedardn separadas una distancia mayor de 4mm.

Una vez aplicada la soldadura las escamas deberan retirarse dejando limpia la zona de soldadura.

PROCEDIMIENTO DE MONTAIE
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a) El montaje se hard a plomo, escuadra y nivel conforme los planos; y se arriostraran
provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para mantenerlas en su posicidn correcta.

b) No se permitiran uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase de montaje,
hasta que se haya comprobado la correcta ubicacién, plomo y nivel de las mismas. Si en
cualquier momento de la construccidn, se comprobara que algin elemento de la estructura
tuviese dimensiones (como espesor, didmetro, etc.) inferiores a las admitidas por las
tolerancias establecidas por las normas indicadas, dicho elemento podra ser retirado para
ser reemplazado por otro conforme a las normas mismas.

c) Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le aplicara
pintura anticorrosiva de la manera siguiente: Una mano de pintura anticorrosiva
inmediatamente después de su fabricacion y otra después de su montaje.

Para las actividades del Montaje de las estructuras, deberan utilizarse los equipos adecuados
considerando cumplir con requerimientos de proteccién ambiental como las vibraciones y el ruido.

ESTRUCTURAS SOLDADAS

La técnica de soldadura empleada serd del tipo de arco eléctrico, que llenen los requisitos de la
especificacion ASTM-A-233, la apariencia, calidad y los métodos para corregir trabajos defectuosos
se efectuaran de acuerdo a las normas establecidas por el AWS (American Welding Society,
“Standard Code for Arc, of the Weiding in Building Construction).

Antes de soldar cualquier pieza, debe de removerse de su superficie todo revestimiento, asi mismo,
las costras, escorias, oxido, grasa, pintura, aceite y cualquier otro contaminante deberan ser
removidos por métodos practicos que no ocasionen dafios a la estructura de las piezas.

La preparacién de los bordes que se realice por medio de soplete oxiacetilénico debe efectuarse con
soplete guiado mecanicamente, el producto de esta preparacion debe proporcionar unos bordes
achaflanados siguiendo aproximadamente el contorno a soldar.

No se aceptaran elementos que presenten uniones soldadas con defectos tales como: Tamano
insuficiente, crateres o socavacién de metal base, ademas toda soldadura agrietada sera rechazada.

Las piezas entre las que se colocara soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en
ningln momento deberan estar separadas mas de 2 milimetros. La separacion entre superficies de
contacto entre juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no serd mayor de 1mm.
El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por la
soldadura deberan ser lo suficientemente cerradas para evitar que se filtre el agua después de haber
pintado las piezas.
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Las partes que se van a soldar a tope deben alinearse correctamente, corrigiendo faltas mayores de
1 milimetro. En lo posible las piezas a soldar se deben mantener en posicién plana.

Para la soldadura de piezas puede hacerse la penetracion completa, depositando soldadura a un
lado del angular y colocando al otro lado una pieza laminar del mismo espesor del elemento base,
gue también debe soldarse a éste.

Las pruebas de calidad (Ensayos No destructivos llamados END 6 NDT) de la soldadura se realizaran
de acuerdo a lo requerido por la norma AWS, la cantidad y la frecuencia de los ensayos el Contratista
lo establecerd en el Plan de Control de Calidad que debe ser presentado con anticipacion a la
direccién municipal de planificacion de la Municipalidad de Puerto Barrios.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO, (PISO DE CANCHA POLIDEPORTIVA)

El acero de refuerzo corrugado sera grado 40 (fy = 2,800 kg/cm?2), el cemento a utilizar sera el tipo |
conforme a la norma ASTM C 150 o GU conforme a la norma ASTM C1157, el concreto podra ser
elaborado en concreteras manuales.

También se puede utilizar estructomalla de acero de alta resistencia (grado 70), 6x6, 8/8. Se tomaran
en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Los agregados seran de buena calidad, libre de materiales deletéreos y pémez. El agua a utilizar para
la fabricacion del concreto sera limpia de preferencia serd potable. De construirse encofrados estos
seran aprobados previamente por la supervision. No se permitira la colocacién del concreto con mas
de 4 pulgadas de revenimiento, ni con temperatura del mismo arriba de 322 C.

CALIDAD DEL CONCRETO:

El contratista proporcionara concreto de la clase especificada en los Planos; si en los Planos no esta
indicada la clase de concreto, se entiende que es concreto con resistencia minima a la ruptura por
compresidn a los 28 dias de 280 Kg. /cms? para soleras de fundacion, pedestales, losas, paredes y
soleras de corona, y para pavimentos 280 Kg. /cms? los 28 dias.

Aditivos: El supervisor autorizara caso por caso el uso de los aditivos, toda vez que estos cumplan
con las especificaciones ASTM, C-494-67 T, y sean producidos por fabricantes de conocido prestigio
y empleados segun las instrucciones impresas de los propios fabricantes.

En los elementos a reforzar y en general en toda unidn de concreto viejo con nuevo se exigird el uso
de adhesivo del tipo imprimante que garantice la correcta unién entre concretos y que cumpla con
la norma ASTM C-494-67 T para aditivos del concreto.
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Las mezclas seran hechas segun las proporciones indicadas o aprobadas por el supervisor, pero, en
general, estardn de acuerdo con las normas ACI 318.

El contenido de y las proporciones de los diferentes tamanos de agregados seran determinados por
el disefo de la mezcla, a manera de obtener la resistencia y consistencia especificada. Si durante la
construccién se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministros de agregados finos o
gruesos aprobados inicialmente, deberd hacerse un nuevo disefio de mezcla y someterla a
aprobacién.

En la dosificacién del agua para las mezclas se tomara en cuenta el estado de humedad de los
agregados.

En ningin momento las mezclas podrdn contener agua en cantidad mayor de la establecida en el
disefo. Se podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacidon escrita de El Supervisor,
Unicamente cuando al mismo tiempo se aumenta la cantidad de cemento en proporcién tal que se
conserve la misma relacion agua/cemento vy la resistencia especificada.

El concreto premezclado se permitird siempre y cuando se llenen los requisitos generales
especificados en las normas ASTM y ACI 318-95, y las normas adicionales que El Supervisor estipule.

No se podra utilizar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse
agregado el cemento al agua para la mezcla, o el cemento al agregado. El concreto premezclado que
haya sido entregado en la obra en camiones mezcladores o agitadores podra colocarse en el término
de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha agregado el agua al cemento.

Colocacion del concreto: El contratista notificara por medio de bitacora a la Supervisién, por lo
menos con 48 horas de anticipacidn, la fecha en que pretende colar, para que pueda realizar una
inspeccidn adecuada.

Cuando la colocacion del concreto sea sobre superficies de tierra, éstas deberan estar limpias,
compactadas, humedecidas y sin agua estancada. Las superficies de concreto existentes sobre las
cuales se colocard concreto fresco, seran picadas y deberan estar limpias, sin aceite, agua estancada,
lodo o cualquier tipo de desecho. Todas las superficies se humedeceran antes de colocar el concreto.

Para evitar la segregacion del concreto en colados profundos, se podran usar formaletas, las cuales
tendran en su parte superior embudos o mangas de metal o de hule, o bien se podran hacer
ventanas en el molde con una separacidn maxima de 1.50 m. En ningln caso se apilaran cantidades
de concreto para luego manipularlo a lo largo de formaletas. En el caso de uso de formaletas
(canales) metdlicas, éstas tendran una pendiente que no exceda la relacién 1/2.

El colado se hard a una velocidad tal que permita que el concreto se conserve, todo el tiempo de
colado, en estado plastico y fluya facilmente en los espacios comprendidos entre varillas.
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No se permitird vaciar en las estructuras, concreto que se haya endurecido completo o
parcialmente, o que esté contaminado con sustancias extraias; ni se debera revolver nuevamente
dicho concreto.

La consolidacién del concreto se hara por medio de vibradores de bastén, capaces de transmitir
3500 impulsos por minuto. Los vibradores serdn de inmersion y con bastén de hasta 1 1/4" de
diametro. La vibracién deberad ser lo suficientemente intensa para afectar visiblemente el concreto
en una altura de 2.5 centimetros y en un radio de 50 centimetros alrededor del punto de aplicacién,
y no debera prolongarse mucho tiempo para evitar la segregacion de los agregados. Ademas, se
tendra el cuidado de que los vibradores no golpeen el acero y que, a la vez, el concreto logre cubrir
el refuerzo y penetrar en las esquinas de las cimbras.

No se admitira el vibrado a mano, a menos que la Supervision lo autorice en casos especiales o de
emergencia.

Cualquier seccién de concreto, que después de colada se encuentre porosa o defectuosa, debera
removerse y reemplazarse enteramente a costo del contratista, segtn lo ordene la Supervisién.

El recubrimiento minimo para acero de refuerzo en estructuras de concreto en contacto con el
terreno (Lecho Inferior) deberd ser 7.5 cm y en los demds elementos laterales 5.0 cm esto segun ACI
318 aun si el plano indica lo contrario.

No se colocard ningln concreto mientras no haya sido aprobado por El Supervisor, la profundidad y
condicidn de las fundaciones, los encofrados, apuntalamientos y la colocacién del refuerzo, segun
sea el caso.

Antes de colocar concreto nuevo sobre una superficie de concreto ya fraguado, esta superficie sera
cortada cuidadosamente para remover todas las porosas y sueltas, y las materias fordneas, se
limpiara con cepillo metélico y con agua y/o aire a presién; serd humedecida con agua y cubierta
con una capa de 6 mm de mortero con la misma relacidn agua-cemento de la mezcla de concreto.

Encofrados y desencofrados: El contratista colocard los moldes de tal manera que produzcan
alineamientos correctos del concreto y que no permitan filtraciones. Los encofrados seran
construidos con suficiente rigidez para soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a
desplazamientos después de su colocacién y para lograr la seguridad de los trabajadores. Los
encofrados deberdan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimiento de la lechada y en tal
forma que permanezca sin deformarse, ni pandearse.

El contratista serd el Unico responsable por el desencofrado de las estructuras, pero se cefiird a los
plazos minimos siguientes, contados a partir del fraguado del concreto.
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El plazo minimo de desencofrado sera para laterales, vigas y columnas de 24 horas.

El contratista no podrd por ninglin motivo, cargar las estructuras desencofradas con cargas
accidentales superiores a las cargas asumidas en el disefio.

Acero de Refuerzo: El contratista suministrara todo el material, mano de obra, herramientas,
alambre de amarre, separadores y demds accesorios que sean necesarios para colocar el acero de
refuerzo en su debida posicion, tal y como esta indicado en los Planos o establecidos en estas
Especificaciones.

Ademas de lo dispuesto en estas Especificaciones Técnicas, en todo lo que se refiere a colocacién,
ganchos, dobleces, juntas, traslapes, recubrimientos, espaciamiento, anclaje y detallado en general
del acero de refuerzo, deberd respetarse lo estipulado en las Especificaciones Generales de
estructuras anotadas en los Planos y lo reglamentado por el ACI-318.

Calidad del acero: Todo el acero corrugado de refuerzo, debera cumplir con la norma para varilla de
refuerzo en concreto armado ASTM A 615-74, y tendrdn un limite de fluencia minima fy = 2800 Kg.
/cm2 (Grado 40), la cual deberd comprobarse mediante pruebas de laboratorio. Se exceptua el
acero de refuerzo # 2 (1/4) que sera liso, de grado estructural y tendra un limite de fluencia minimo
de fy = 2320 K/cm?2.

El Supervisor podra exigir que se haga un ensayo de traccién y uno de dobleces por cada lote de 1
tonelada, o fraccion del mismo calibre, el grabado de las varillas serd de acuerdo a lo especificado
en la norma ASTM A 615 y antes de cualquier armaduria o colocacidn, el acero deberd ser sometido
a prueba de tension (ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de muestreo preparacién y
método de prueba ASTM A 615.

El acero de refuerzo deberia estar libre de defectos de manufactura y su calidad garantizada por el
fabricante, libre de éxido suelto, de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda reducir su
adherencia con el concreto. Se utilizaran cubos de concreto, separadores, amarres, soldadura, etc.,
para asegurar la posicidn correcta del refuerzo y evitar el desplazamiento durante el colado.

Colocacién del refuerzo: El Contratista cortard, doblara y colocard todo el acero de refuerzo de
acuerdo a los Planos y las Especificaciones o como ordene El Supervisor. Todos los dobleces
(inclusive corona, estribos, ganchos) seran hechos en frio sobre una espiga de didmetro no menos
de (4) veces el didmetro de la barra que se dobla; en general para las barras de refuerzo, no se
permitira traslapes que no estén indicados en los Planos. Cuando los traslapes no se indiquen, estos
deberan tener la longitud prescrita por el reglamento ACI 318.

No se permitiran traslapes en las zonas de maxima traccion, admitiéndose solamente en la porcidon
central del claro para las barras superiores, y en la posicidn cercana a los apoyos para los inferiores.
Los traslapes seran desplazados entre si una longitud no menor de 30 veces el decimetro nominal
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para varilla corrugada, y 40 decimetros de longitud para varilla lisa. Los cierres de las coronas y
estribos contiguos deberan quedar alternos.

GENERALIDADES PARA PINTAR

Previo a la aplicacion de la pintura, la superficie debe estar limpia y libre de grasa, tierra, escamas o
pintura suelta, posteriormente se aplicaran las capas de pintura necesaria (el minimo es dos), para
cubrir perfectamente la superficie a satisfaccion de la supervisién, una nueva capa de pintura hasta
después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior.

CUMPLIMIENTO NORMA NRD-2

Durante la ejecucion el contratista debera de realizar las ordenes de cambio necesarias para
garantizar dentro de los mddulos la instalacién de la sefializacién y rutas de evacuacién, asi como
los extintores de acuerdo a la cantidad de mddulos a construir dentro del proyecto, en cumplimiento
a la norma NRD-2.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Este rengldn consiste en realizar el desmantelamiento del techo o cubierta actual en mal estado y
demoliciéon de las estructuras que se encuentren dentro del drea a construir del proyecto, todo el
material producto de la demolicién sera trasladado hacia un botadero municipal autorizado o donde
el supervisor de obras de la municipalidad autorice.

Este rengldn se finaliza cuando el drea queda limpia de escombros y basura, para proceder con los
demas renglones de trabajo.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cuadrado (m2), en la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

1.02 TRAZO, NIVELACION Y ESTAQUEADO

Este rengldn consistird en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de
construccion los ejes principales, paralelos y perpendiculares sefalados en los planos del proyecto,
asi como los linderos del mismo, la nivelacidn se realizara al conocer uno o varios puntos con
respecto a uno conocido el cual serd el que indique el supervisor de obra municipal, Al combinar los
dos conceptos anteriores, el trazo y nivelacidn se obtiene la referenciacién necesaria para ubicar al
proyecto en el espacio y de acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Luego se colocaran
estacas como referencias.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2. CIMENTACION

2.01 EXCAVACION PARA CIMIENTO

Este trabajo consiste en la excavacion a la profundidad indicada en planos para la construccién de
las obras de cimentacion, incluyendo zapatas, cimiento corrido y muros de cimentacién. Asegurar
la verticalidad de la excavacion cortando con barreta y respaldandose con plomada. Cuando se
presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el derrumbamiento de las paredes de |la excavacion.
El piso de la excavacién debe quedar totalmente horizontal, a nivel y compactado manualmente.

Se cuantificara y pagara por metro cubico (m3). en la integracion del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.
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2.02 ZAPATA 0.80 X 0.80 X 0.30 M HIERRO NO. 4 @ 0.10 AMBOS SENTIDOS

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para la realizacion de las zapatas
incluye formaleteado, desencofrado, fundido, armado y curado del concreto, el cual debera de tener
una resistencia de 3000 psi a los 28 dias o el que se indique en planos, armada con hierro no. 4 @
0.10 m en ambos sentidos tallada con medidas de 0.80 x 0.80 m. colocadas en donde indiquen los
planos.

Se cuantificara y pagara por unidad terminada y aprobada(U). en la integracidn del precio unitario
se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.03 CIMIENTO CORRIDO 0.45X0.25 M. 3 NO. 3 + ESLABON NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo consiste en la construccion de un cimiento corrido de concreto reforzado con
resistencia f'c= 3000 PSI de 0.45 x 0.25 m. armado con 3 hierros no. 3 longitudinales + eslabones no.
2 a cada 0.15 m. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su realizacion como
compactacion de la zanja, formaleteado (en donde sea necesario), la fabricacion y colocacidn de la
armadura, fundicion (fabricacidn, traslado y colocaciéon) del concreto y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.04 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39

Consiste en el levantado de las hiladas de block indicada en planos. El block a utilizar sera de
dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Tipo C de 66
Kg/Cm? de resistencia ultima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks deberd
utilizarse sabieta cemento: arena de una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado deberd
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales.

Se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2). en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

2.05 SOLERA HIDROFUGA 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicidon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccion de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3. COLUMNAS
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3.01 COLUMNA TIPO C-1 0.20X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este rengldon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.20 x 0.20 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 4 hierros grado 40 no. 3 longitudinales + estribos hierro no. 2 colocados a cada
0.15 m. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacion.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.02 COLUMNA TIPO C-2 0.15X0.15 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este rengldon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.15 x 0.15 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 4 hierros grado 40 no. 3 longitudinales + estribos hierro no. 2 colocados a cada
0.15 m. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

3.03 COLUMNA TIPO C-3 0.10X0.15 M. 2 NO. 3 + ESLABON NO. 2 @ 0.15M
Este rengldon consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de columnas
para refuerzo vertical talladas de 0.10 x 0.15 m. de concreto f'c= 3000 PSI o el que se indique en
planos, armada con 2 hierros grado 40 no. 3 longitudinales + eslabdn hierro no. 2 colocados a cada
0.15 m. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacion.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4. MURO

4.01 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39

Consiste en el levantado de las hiladas de block indicada en planos. El block a utilizar sera de
dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. Tipo C de 66
Kg/Cm? de resistencia ultima sobre drea neta. Para el adecuado pegado de los blocks deberd
utilizarse sabieta cemento: arena de una proporcién en volumen de 1:3. Para el colocado deberd
seguirse las recomendaciones indicadas en las especificaciones generales.

Se cuantificara y pagara por metro cuadrado (m2). en la integracién del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

4.02 SILLAR EN VENTANA (SEGUN DISENO EN PLANOS)
Este rengldn consiste en el formaleteado, armado, fundido, curado y desencofrado de solera sillar
para refuerzo horizontal talladas y con dimensiones seguin planos de concreto f'c= 3000 PSl o el que
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se indique en planos, armada con 2 hierros grado 40 no. 3 longitudinales + eslabdén hierro no. 2
colocados a cada 0.15 m. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realizacién.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5. SOLERAS Y VIGAS

5.01 SOLERA INTERMEDIA 1, 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundiciéon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccion de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.02 SOLERA INTERMEDIA 2, BLOCK U + 2 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicidon de una
solera con block U con unas medidas de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. de seccidn armada con 2 hierros no. 3
+ estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido, armado vy
desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.03 SOLERA FINAL 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicidon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccion de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el renglén incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.04 SOLERA MOIJINETE 0.14X0.20 M. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundiciéon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccidon de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.
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Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.05 VIGA VOLADIZO (VER DETALLES EN PLANOS)

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundiciéon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.20 m. de seccidén de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 4 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.06 SOLERA CORONA 0.14X0.30 M. 6 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15M

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicidon de una
solera con unas medidas de 0.14 x 0.30 m. de seccidn de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada
con 6 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15 m. el rengldén incluye formaleteado, curado, fundido,
armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

5.07 VIGA-1 (VER DETALLES EN PLANOS)
Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicion de una viga
con unas medidas de 0.20 x 0.30 m. de seccion de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada con 4
hierros no. 5 + no. 3 @ 0.05 + 6 no. 3 @0.10 m resto a 0.15 m el rengldn incluye formaleteado,
curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

6. TECHO

6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA METALICA DOBLE COSTANERA GALVANIZADA TIPO
"c",2"X8"X1/16"

Este rengldn consiste en la ejecucion de todas las actividades para el suministro y colocacion de viga
metdlica en techo, construida en doble costanera galvanizada tipo “C” de 2” x 8” x 1/16”, ver
ubicacion en planta de techos (Plano No. 6/11). La costanera serd de perfil C legitimo, de chapa
delgada (1/16”) de acero doblada en frio. Debera cumplir con la Norma ASTM A 6, 36 y ASTM A 123.
Sobre esta viga metalica se soldardn en el taller, los angulares o porta costaneras y la platina que
forma la unién de vigas en la cumbrera del techo.
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Las Vigas Metdlicas seran construidas de dos costaneras encajueladas, soldadas una con otra (fy =
2800 kg/cm?2) limpias de 6xido, manchas de aceite, grasa, polvo, etc. y seran pintadas con dos manos
de pintura anticorrosiva color rojo.

Anclaje de vigas metalicas en sus apoyos:

El anclaje de la viga metdlica a los muros se hara por medio de la fundicidon de bases de concreto
(Renglones 6, 7, 8, 9 y 10 de estas especificaciones), en las cuales se deberan fundir 4 pernos por
cada apoyo (hierro liso de @ 1/2”, Grado 40). La viga metalica ird soldada en los cuatro pernos de
cada apoyo para su anclaje a los muros de carga existentes.

La longitud de los pernos de anclaje se puede observar en los detalles mostrados en los planos
constructivos del proyecto.

Platina de cumbrera:

La cumbrera del techo se formara en la unién de las dos vigas metdlicas por medio de una platina
de 8” de ancho x 10” de alto y %4” de grueso. La platina se soldara a una viga metalica en el tallery a
la otra viga metadlica en campo para formar la viga completa.

Cortes de piezas:

Los cortes se haran con cizalla o sierra. Cuando se autorice hacer cortes con soplete, estos deberan
ser guiados automaticamente. No se permitird el uso de soplete en piezas que deban transmitir
cargas por contacto directo.

Unidn entre Costaneras:

La unidn entre costaneras que formaran la cajuela de la viga metdlica, sera con soldadura de corddn
(fy = 2800 kg/cm?2), de 1” (pulgada) de largo, distanciados cada 1’ (pie) centro a centro.

Soldadura:

La soldadura se hara con arco eléctrico metdlico, los electrodos y metal de aporte a usar se
recomiendan ELECTRODO DE RUTILO E6013 DE 2 — 2.5 MM (5/64” — 3/32”), o E7018 de 2.4 MM
(3/32”). Para trabajos de soldadura, se deberd cumplir con las especificaciones AWS 5.1y 5.5.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y fusionarse completamente con el material base.
Los agujeros y defectos similares, deberan llenarse hasta completar la seccién. Se permitird una
separacidon maxima de dos mm entre dos piezas, entre las cuales exista una soldadura de filete. El
didmetro, el electrodo, la corriente, la magnitud del arco, la velocidad y el angulo seran
especificados de acuerdo al metal base y a la calidad de los electrodos que se vaya a emplear.
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Pintura anticorrosiva:

Las costaneras que formaran la cajuela de las vigas metalicas deberan ser pintadas por separado en
sus dos caras, previo a ser unidas con soldadura. Posteriormente se retocaran exteriormente con
pintura los cordones de soldadura. De igual forma se procederd con los cordones de soldadura
efectuados en el proceso de anclaje a los muros de carga. En caso de que las vigas sean raspadas o
rayadas en su proceso de instalacidén o montaje, se deberan retocar con pintura anticorrosiva previo
a su entrega.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de viga metdlica suministrada e instalada en obra, en
laintegracién del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
Yy maquinaria necesaria.

6.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA METALICA DOBLE COSTANERA GALVANIZADA TIPO
"C", 2" X 4" X 1/16"

Este rengldn consiste en la ejecucion de todas las actividades para el suministro y colocacion de viga
metdlica en techo, construida en doble costanera galvanizada tipo “C” de 2” x 4” x 1/16”, ver
ubicacién en planta de techos (Plano No. 6/11). La costanera serd de perfil C legitimo, de chapa
delgada (1/16”) de acero doblada en frio. Debera cumplir con la Norma ASTM A 6, 36 y ASTM A 123.
Sobre esta viga metalica se soldardn en el taller, los angulares o porta costaneras y la platina que
forma la unién de vigas en la cumbrera del techo.

Las Vigas Metalicas seran construidas de dos costaneras encajueladas, soldadas una con otra (fy =
2800 kg/cm?2) limpias de 6xido, manchas de aceite, grasa, polvo, etc. y seran pintadas con dos manos
de pintura anticorrosiva color rojo.

Anclaje de vigas metadlicas en sus apoyos:

El anclaje de la viga metdlica a los muros se hara por medio de la fundicién de bases de concreto
(Renglones 6, 7, 8, 9 y 10 de estas especificaciones), en las cuales se deberan fundir 4 pernos por
cada apoyo (hierro liso de @ 1/2”, Grado 40). La viga metalica ird soldada en los cuatro pernos de
cada apoyo para su anclaje a los muros de carga existentes.

La longitud de los pernos de anclaje se puede observar en los detalles mostrados en los planos
constructivos del proyecto.

Platina de cumbrera:
La cumbrera del techo se formarda en la unién de las dos vigas metdlicas por medio de una platina

de 8” de ancho x 10” de alto y %4” de grueso. La platina se soldara a una viga metalica en el tallery a
la otra viga metadlica en campo para formar la viga completa.
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Cortes de piezas:

Los cortes se haran con cizalla o sierra. Cuando se autorice hacer cortes con soplete, estos deberan
ser guiados automdticamente. No se permitird el uso de soplete en piezas que deban transmitir
cargas por contacto directo.

Unidn entre Costaneras:

La unién entre costaneras que formaran la cajuela de la viga metalica, serd con soldadura de corddn
(fy = 2800 kg/cm?2), de 1” (pulgada) de largo, distanciados cada 1’ (pie) centro a centro.

Soldadura:

La soldadura se hara con arco eléctrico metalico, los electrodos y metal de aporte a usar se
recomiendan ELECTRODO DE RUTILO E6013 DE 2 — 2.5 MM (5/64” — 3/32”), o E7018 de 2.4 MM
(3/32”). Para trabajos de soldadura, se deberd cumplir con las especificaciones AWS 5.1y 5.5.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y fusionarse completamente con el material base.
Los agujeros y defectos similares, deberan llenarse hasta completar la seccién. Se permitird una
separacion maxima de dos mm entre dos piezas, entre las cuales exista una soldadura de filete. El
didmetro, el electrodo, la corriente, la magnitud del arco, la velocidad y el dngulo seran
especificados de acuerdo al metal base y a la calidad de los electrodos que se vaya a emplear.

Pintura anticorrosiva:

Las costaneras que formaran la cajuela de las vigas metdlicas deberan ser pintadas por separado en
sus dos caras, previo a ser unidas con soldadura. Posteriormente se retocaran exteriormente con
pintura los cordones de soldadura. De igual forma se procederd con los cordones de soldadura
efectuados en el proceso de anclaje a los muros de carga. En caso de que las vigas sean raspadas o
rayadas en su proceso de instalacidn o montaje, se deberdn retocar con pintura anticorrosiva previo
a su entrega.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml) de viga metalica suministrada e instalada en obra, en
laintegracién del precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta
Yy maquinaria necesaria.

6.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE LAMINA + ESTRUCTURA METALICA)
Este rengldon consiste en la ejecucion de todas las actividades para el suministro y colocacién de
techo de estructura metalica, construido con ldmina troquelada de Aluzinc, calibre 26 legitimo en
las longitudes requeridas por cada médulo a techar.
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Capote/Caballete para Lamina Aluzinc:

Este debera tener caracteristicas similares a la lamina de Aluzinc, segun sea el caso, deberan estar
sujetado con tornillos para fijacidon con arandelas de neopreno.

Sujecién —Tornillos-:

Los Tornillos Tipo Poltzer de didmetro y longitud variable tendrdn arandelas de neopreno para
fijacién y sello contra lluvia.

Los Pernos Tipo “J” de didmetro y longitud variable seran galvanizados con arandelas de neopreno
para fijacién y sello contra lluvia.

Perforacion de agujeros en la lamina:

Se usard broca para metal, con medidas segun sea el tipo de sujecién utilizar, procurando no ejercer
mucha presién al barrenar, evitando dobleces de la lamina. La distancia minima de perforacion sera
de cinco centimetros al borde de la lamina.

Colocacion de lamina:

Se debera techar en el sentido contrario a la direccién del viento.

Traslapes:

El traslape para la [dmina de Aluzinc en el sentido longitudinal sera minimo de 0.15 metros, el
traslape transversal minimo serd de una y media ondulacién, o lo que indique el fabricante
consensuado con el Supervisor.

Costanera de apoyo para la [dmina:

La costanera para apoyar la ldmina serd galvanizada Tipo “C”, de 2” x 4” x 1/16”. Todas las
especificaciones que se dieron en el rengldon anterior para la construccién de las vigas metadlicas de
doble costanera Tipo “C” de 2” x 8” x 1/16” se deberan asumir en lo que sea aplicable a este rengldn,
principalmente en lo referente a la pintura, cortes, soldadura, uniones, empalmes, etc.

Rigidizantes:

Los rigidizantes seran de hierro liso de 3/8” grado 40, totalmente pintados con pintura anticorrosiva,
previo a la instalacion de la cubierta. Debera incluir tuerca, roldana y washa de presidn.
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Su unidad de cuantificacidn y pago se define por metro cuadrado(mz2), en la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

7. BALCONES

7.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON METALICO (INCLUYE VIDRIO)

Este rengldn consiste en la fabricacidn e instalacién de nuevos balcones de estructura metalica,
fabricados con TEE de 1”x1”x1/8”, angular de 1”x1”x1/8 y vidrio de 5mm segun el disefio y
dimensiones indicadas en plano constructivo.

Los balcones deberan ser pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura
de acabado color azul. Los mismos deberan ser fijados a la pared del vano de la ventana.

Su unidad de cuantificacién y pago se define por metro cuadrado(mz2), en la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

8. PUERTAS

8.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (VER DETALLES EN PLANOS)

Este rengldn consiste en la fabricacién e instalacion de puertas de estructura metalica, fabricados
con lamina lisa cal 3/64”, tubo 1 %” x 1 % x 1/16”, angular de 1”x1”x1/8” segun el disefio y
dimensiones indicadas en plano constructivo.

Las puertas deberdn ser pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de
acabado color azul. Los mismos deberdn ser fijados a la pared del vano de la puerta.

Su unidad de cuantificacidn y pago se define por unidad terminada(U), en la integracién del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

9. PISO

9.01 BASE DE MATERIAL SELECTO e=0.15m

Este trabajo consiste en el suministro y la colocacidon de material selecto compactado para la
construccion de la base que soportard el piso de concreto; colocacién del material con la humedad
requerida; conformacién y compactacion del relleno; y la limpieza final que sea necesaria para la
adecuada terminacion del trabajo.

Los materiales deberdn cumplir con lo especificado anteriormente en las especificaciones generales
o de conformidad con las especificaciones técnicas de caminos.

Su unidad de cuantificacion y pago se define por metro cubico(m3), en la integracion del precio
unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.
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9.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.10m DE 3000PSI (INCLUYE
FORMALETA, ACABADO Y CURADO)

Este trabajo consiste en la construccidn sobre la base preparada y aceptada previamente, de la
carpeta o piso de concreto reforzado para el aula, corredor y bafios, de acuerdo con los planos,
incluyendo la fabricacién y suministro del concreto estructural, también incluye el manejo,
colocacién, compactacién, acabado, curado y proteccion del concreto, ajustandose a los
alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones tipicas de pavimentacién indicada en
planos.

Debera llevarse a cabo los ensayos de laboratorio para la resistencia del concreto a los 7, 14 y 28
dias, in situ se verificard la temperatura y el asentamiento del concreto para esto deberd estar
presente tanto el Ing. Delegado Residente como el Supervisor de obras municipales. Las muestras
deberan ser tomadas en los primeros 15 minutos del tendido del pavimento. Ademas, debera tener
una cama de refuerzo de tipo electro malla 6 x 6, 8 / 8, en acero de alta resistencia Grado 70. Se
fundird en cuadrados alternos de 2 metros maximo de longitud por lado.

Su unidad de cuantificacion y pago se define como metro cuadrado(m2), en la integracién del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria.

9.03 DIENTE FUNDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000PSI DE 0.15X0.30M (INCLUYE
FORMALETA, ACABADO Y CURADO)

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la fundicidn de un diente
con unas medidas de 0.15 x 0.30 m. de seccidon de concreto reforzado f'c = 3000 PSI armada con 2
hierros no. 3 + eslabdn no. 2 @ 0.15m el rengldn incluye formaleteado, curado, fundido, armado y
desencofrado.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10. ILUMINACION Y FUERZA

10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE DE 1" + CABLE NO. 12 THHN DE COBRE, CON
AISLANTE PVC + NYLON

Este renglon incluye el suministro e instalacion de tubo flexible o ducto para el cableado calibre 12
de cobre con aislante PVC + forro de nylon. Todos los tubos que se coloquen deberan ser nuevos y
estar libres de materias extrafias, basura u otros materiales que puedan entorpecer posteriormente
la colocacion de los conductores, los dobleces no deberan de reducir la seccion de la tuberia, de lo
contrario se rechazara el tramo que presente este defecto. Toda la tuberia instalada en cielo, muros
y de manera subterranea, serd de tipo ducto eléctrico PVC de los didmetros y localizacion indicada
planos, las uniones deberdn de quedar herméticamente selladas. Todos los conductores serdn de
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calibre 12 con proteccion para 600 voltios y aislamiento termoplastico tipo THW calibre segun
normas AWG, los conductores podran ser solidos o de varios hilos trenzados, todos los empalmes
deberan hacerse en las cajas, no se permiten empalmes intermedios, cualquier cambio serd
autorizado Unicamente por el supervisor. Las guias seran de alambre galvanizado, no se permite
alambre de amarre para guia pues se oxida y rompe.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ml). en la integracidn del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.02 ACOMETIDA ELECTRICA (INCLUYE TABLERO GENERAL)

Este rengldn consiste en la instalacién completa del conjunto de conductores y componentes
utilizados para trasportar la energia eléctrica desde las lineas de distribucion a la instalacidn eléctrica
de la edificacién. Constard de: cables de acometida, medio de desconexidn, tramites y verificacion
de la instalacién del contador, interruptor general de entrada (flipon), los accesorios deberan de ser
nuevos y estar en funcionamiento correctamente.

Se cuantificara y pagara por unidad (U) en la integraciéon del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.03 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 FLIPONES DE 15AMP DE 3 POLOS (INCLUYE CONEXION DE
TIERRA FISICA)

Se instalara un tablero de distribucidn tipo empotrable con caja de lamina de acero con esmalte al
horno, tendra puerta embisagrada con seguro con la cantidad de circuitos y fases que indique el
plano. Empotrado en el muro a 1 metro aproximadamente desde el rostro interior del muro
cuidando que su ubicacidn no interfiera con mobiliario y otros y con una altura minima de 1.70 sobre
el nivel de piso terminado, cualquier cambio justificado sera autorizado por el supervisor y su
modificacién consignada en planos finales, tendrd conexion a tierra, por la naturaleza del servicio
que presta este artefacto sus accesorios deberdn ser para uso pesado con una vida util de 40 afios

Se cuantificara y pagara por unidad(UNIDAD) en la integracién del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 2X40

Este rengldn consiste en la instalacién de [dmpara con 2 tubos led de 40 watts como minimo, estas
[dmparas irdn colgadas con cadenas para nivelarlas a la altura indicada en planos, todas las
luminarias irdn colocadas donde indique en planos.

Se cuantificara y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE CON PLACA 120 V 15 AMP
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Este rengldn consiste en la instalacion de interruptor triple de 120 v. 15 amp. con placa de baquelita
y caja rectangular galvanizada, incluye todos los accesorios para la instalacién se colocaran en la
posicién indicada en planos a una altura no menor de 30 cm sobre el piso terminado.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, CON PLACA DE
120V, 15 AMP EN CAJA RECTANGULAR PLASTICA DE 2" X 4"

Este rengldn consiste en la instalacién de tomacorrientes dobles polarizado de 120 v. con placa de
baquelita y caja rectangular plastica, incluye todos los accesorios para la instalacién se colocaran en
la posicidn indicada en planos a una altura no menor de 30 cm sobre el piso terminado.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

10.07 CAJA DE REGISTRO OCTOGONAL CON TAPADERA
Este rengldn consiste en la instalacidn de cajas octogonales de plastico con tapadera para tubo vinil
donde indique en planos o donde sea necesario.

Se cuantificara y pagara por unidad(U) en la integracion del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

11. MOBILIARIO Y EQUIPO
11.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUPITRE TIPO NACIONAL
Este rengldn consiste en el suministro de pupitres, dichos pupitres deberan de tener componentes

con similitud al de la siguiente fotografia o aquel que el supervisor asignado por la Municipalidad de
Puerto Barrios autorice.

1
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Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

11.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRA DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO

Este rengldn consiste en el suministro de pizarra de formica con marco de aluminio, la pizarra debera
tener medidas como minimo de 8 de largo X 4" de alto dicha pizarra deberd de tener componentes
con similitud al de la siguiente fotografia o aquel que el supervisor asignado por la Municipalidad de
Puerto Barrios autorice.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

11.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA CATEDRA (INCLUYE SILLA)

Este rengldn consiste en el suministro de un escritorio para catedra + silla, el escritorio debera de
tener las siguientes especificaciones como minimo estructura de tubo cuadrado de 1" con lamina
0.60mm. 3 gavetas con llave, pintura al horno, Tablero de durpanel a doble cara de 3/4", con
medidas Altura 75 cm. Tablero; 60 x 120 cm. Si el supervisor de la municipalidad de Puerto Barrios
autoriza el cambio del tipo de mesa y silla se procedera a cambiarlo.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.
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12. INSTALACION DE DRENAIJE SANITARIO

12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 2” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034

Este rengldn consiste en el transporte, almacenamiento e instalacidon de tuberia para drenaje PVC
2”, esta tuberia estard de acuerdo con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 y
ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada
cuadrada. Los accesorios serdan del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
sera la indicada en planos, cualquier cambio de la misma deberad ser justificado por el contratista y
aprobado por la supervision municipal.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML) en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA 4” PVC PARA DRENAJE NORMA ASTM D3034

Este renglén consiste en el transporte, almacenamiento e instalacidon de tuberia para drenaje PVC
4”, esta tuberia estard de acuerdo con la norma comercial norteamericana CS 256-63/SDR 41 y
ASTM 2241 o ASTM D3034 con una resistencia o presién de trabajo de 100 libras sobre pulgada
cuadrada. Los accesorios seran del mismo material PVC para las uniones se utilizard cemento
solvente de preferencia de secado lento, siguiendo las instrucciones del fabricante. La pendiente
serd la indicada en planos, cualquier cambio de la misma debera ser justificado por el contratista y
aprobado por la supervisién municipal.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML) en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO

Este rengldn consiste en la instalacion y suministro de sanitarios de porcelana y fabricados en losa
vitrificada de una descarga, con asiento y tapadera. No deben presentar resaltos, superficies rugosas
visibles u ocultas, capaces de retener materias putrescibles. Los tubos visibles y accesorios de los
sanitarios seran de metal cromado. Cada una de las conexiones de agua al artefacto, estard provista
de su “contra llave” de metal cromada, para poder interrumpir el servicio al artefacto sin afectar a
los demas. Los artefactos sanitarios a instalar seran de buena calidad.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE DOS LAVADEROS DE CONCRETO
Este rengldn consiste en la instalacion y suministro de una pila de concreto de dos lavaderos con
similitudes a la de la siguiente imagen, el renglén incluye el traslado al area del proyecto.
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Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.05 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA

Este rengldn consiste en el suministro y construccidon de una fosa séptica para la recepcion de las
aguas negras provenientes de los bafios y pila, las dimensiones y detalles es segun planos, el renglén
incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificard y pagara por unidad terminada(U), en la integracidn del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.06 CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION

Este rengldn consiste en el suministro y construccion de un pozo de absorcion para la recepcion de
las aguas negras provenientes de la fosa séptica, las dimensiones y detalles es segun planos, el
renglén incluye formaleteado, curado, fundido, armado y desencofrado.

Se cuantificard y pagara por unidad terminada(U), en la integracidn del precio unitario se considera
la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.07 CAJA DE REGISTRO PARA DRENAIJE SANITARIO

Este trabajo consiste en la elaboracidn de caja registro de ladrillo con las dimensiones indicadas en
planos con tapadera y losa inferior fundida en concreto 3000 psi armada 4 hierros no. 3 mas
eslabones no. 2 a cada 0.15 m. los ladrillos deberdn de ser alineados con plomada y pegados con
sabieta.

Se cuantificara y pagara por unidad(U). en la integracion del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

12.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA DE GRASA PREFABRICADA
Este rengldn consiste en el suministro e instalacién de una trampa de grasas de ladrillo con tapadera
de concreto armado con resistencia 3000 psi armada con 6 hierros no. 3 + estribos no. 2 a cada 0.15
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m. siguiendo las dimensiones indicadas en planos, la cortina tendra un armado de 4 hierros no. 3 +
estribos no. 2 acada 0.15 m. con alisado final e impermeabilizado con los productos adecuados para
el efecto y los cuales deben ser aprobados por el supervisor, la trampa de grasa puede suministrarse
como producto prefabricado.

Se cuantificard y pagara por unidad(U) en la integracién del precio unitario se considera la totalidad
de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

13. INSTALACIONES HIDRAULICAS

13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" 250 PSI (INCLUYE ACCESORIOS)

Este rengldn consiste en el transporte, almacenamiento apropiado e instalacién de tuberia PVC de
3/4”, todas las tuberias seran del material y especificaciones correspondientes indicadas en planos,
pero como norma general, toda tuberia enterrada sera de cloruro de polivinilo PVC y las expuestas
de hierro galvanizado HG a excepcién de la que abastece el depdsito de agua. La calidad del material
y la instalacion debera ser aprobada por el supervisor, el didmetro serad de 3/4” cualquier cambio
del didmetro por condiciones especificas encontradas en campo, deberd ser autorizada por el
supervisor. El renglén contempla todos los accesorios, como codos, tees y valvulas, estas ultimas
deberan de ser de primera calidad y soportar como minimo la misma presion de la tuberia, las
valvulas tendran extremos hembras roscadas de acuerdo a ASA B2.1 y provistos de
correspondientes adaptadores de PVC, las juntas deberan de ser impermeable, cuando el supervisor
indique usar accesorios para fijacion de tuberias estas deberan sostenerla firmemente tanto en
sentido vertical como horizontal.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML) en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.

13.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA »2” PVC CLASE 315 PSI

Este rengldn consiste en el transporte, almacenamiento apropiado e instalacién de tuberia PVC de
1/2”, todas las tuberias seran del material y especificaciones correspondientes indicadas en planos,
pero como norma general, toda tuberia enterrada sera de cloruro de polivinilo PVCy las expuestas
de hierro galvanizado HG a excepcién de la que abastece el depdsito de agua. La calidad del material
y la instalacion debera ser aprobada por el supervisor, el didmetro sera de 1/2” cualquier cambio
del diametro por condiciones especificas encontradas en campo, debera ser autorizada por el
supervisor. El renglén contempla todos los accesorios, como codos, tees y valvulas, estas ultimas
deberan de ser de primera calidad y soportar como minimo la misma presién de la tuberia, las
valvulas tendran extremos hembras roscadas de acuerdo a ASA B2.1 y provistos de
correspondientes adaptadores de PVC, las juntas deberdn de ser impermeable, cuando el supervisor
indique usar accesorios para fijacion de tuberias estas deberan sostenerla firmemente tanto en
sentido vertical como horizontal.

Se cuantificara y pagara por metro lineal (ML) en la integracion del precio unitario se considera la
totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria necesaria.
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14. ROTULO

14.01 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Serd la instalacién de un rétulo de acuerdo a las dimensiones de 1.20 metros de altura y 2.40 metros
de longitud, asegurado al terreno con dos bases de concreto de 30 x 30 x 50 centimetros, embebida
en la misma dos tubos de 2” tipo proceso o costanera de 2” x 1” doble, sobre la cual se asegurard
marco de ldmina con bastidor de hierro cuadrado de 1”, lamina calibre 3/64”, con dos capas de
pintura anticorrosiva, sobre la cual se adherida una calcomania de identificacién del proyecto.

Su unidad de cuantificacidn y pago se define por la unidad terminada(U), en la integracion del
precio unitario se considera la totalidad de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria
necesaria.

EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, DEBERAN DE REGIRSE EN BASE A
LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

1. Especificaciones Técnicas de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, en su Ultima edicién
(LIBRO AZUL).

2. Normas y Especificaciones Técnicas COGUANOR.

3. El “Cddigo de Disefio de Hormigén Estructural (ACl)” del American Concrete Institute, en su
Gltima edicion.

4. Normas y Especificaciones la Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios.

5. Normas y Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y de las
respectivas del Municipio de Puerto Barrios.

6. Normas y Especificaciones técnicas de la Direccién General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Puerto Barrios.

NOTA: Cualquier cambio serd tunicamente autorizado por el supervisor de la obra. Una vez se haya
terminado la ejecucion de algun rengldn de trabajo, deberd procederse a efectuar limpieza general
del drea afectada, debiendo retirar de la seccion de la carretera, residuos de materiales, basura,
formaletas y cualquier otro material perjudicial al libre trdnsito. Al momento de efectuar la recepcion
del proyecto este deberd estar completamente limpio.
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Nota 2:

El contratista es responsable de la limpieza final del proyecto, tomando en cuenta que se debe de
remover todo material producto de la construccion, excavacion, rellenos y otras actividades
realizadas a lo largo del proyecto. Todo material de desperdicio deberd de ser trasladado hacia un
botadero autorizado.

Nota 3:

De existir cambios en la obra el contratista deberd elaborar un juego de planos finales en el formato
que mejor convenga incluyendo todos los detalles y dimensiones de las obras ya terminadas, deberdn
de ser firmadas por un profesional colegiado activo de la especialidad, timbrados y sellados
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